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Hibe İlan Tarihi	:	16.03.2026

Başvuru Başlangıç Tarihi	:	16.03.2026

Başvuru Bitiş Tarihi	:	31.03.2026

Başvuru Yeri	:	Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

A. Giriş
Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) Türkiye Cumhuriyeti ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ile birlikte uygulanan bir Dış Kaynaklı Projedir. KDAKP'nin genel hedefi, Türkiye'de değer zincirinin geliştirilmesi yoluyla ekonomik çeşitlendirmeyi destekleyerek kırsal yoksulluğun azaltılmasıdır. Proje Kalkınma Hedefi, iklim şoklarına karşı dayanıklılığı artırarak, hedeflenen alanda gelişmiş tarımsal üretim ve pazarlama faaliyetlerinden elde edilen geliri artırmaktır. KDAKP ayrıca, ortak kaynakları daha iyi yönetmelerine yardımcı olacak kapasite geliştirmek suretiyle, Torosların yüksek kesimlerinde yaşayan Göçer (Yörük) toplulukların hayat standartlarının geliştirilmesine katkıda bulunur.
KDAKP’nin bileşenlerinin seçimi ve yapılandırılması, ekonomik kümelenme yaklaşımını kullanarak, kırsal dönüşüm için daha iyi doğal kaynak yönetimi ve yüksek katma değer vasıtasıyla kritik tarımsal işletme geliştirme desteğini hedefler. 

B. Kısaltmalar
AB/IPARD		Avrupa Birliği/Katılım Önce Mali Yardım Aracı
BPYB 		              Bölge Proje Yönetim Birimi
ÇDE			Çiftçi Destek Ekipleri
ÇKS			Çiftçi Kayıt Sistemi
ÇPP 			Çok Paydaşlı Platformlar
EKK 			Ekonomik Kalkınma Kümesi
EPDB			Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
HEYT		         Hibeye Esas Yatırım Tutarı
HT			Hibe Tutarı
IFAD			Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu
İPYB			İl Proje Yönetim Birimi
İPDK			İl Proje Değerlendirme Komisyonu
İTOM			İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
KDAKP			Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi
KYO			Kümelenme Yatırım Ortaklığı (Bireysel Hibeler)
MPDK		              Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu
ÖPEA 		              Özelde Paylaşılan Ekonomik Altyapılar
PIM			Proje Uygulama El Kitabı 
SYP 			Stratejik Yatırım Planları
TOB			Tarım ve Orman Bakanlığı
TRGM		              Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
TYT			Toplam Yatırım Tutarı
UNDP		              Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
YÇPB		              Yıllık Çalışma Plan ve Bütçesi
HGDP		              Hassas Grupların Desteklenmesi Programı

C. Uygulama Bölgesi

Proje Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu Ekonomik Kalkınma Kümesinde bulunan Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Türkoğlu İlçelerinde proje uygulama alanında faaliyet gösteren Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri tarafından uygulanacaktır.




D. Hedef Grup

Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu Ekonomik Kalkınma Kümesinde bulunan Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Türkoğlu İlçelerinde proje uygulama alanında faaliyet gösteren Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ortaklarıdır.

Bu proje ile kırsaldaki refah düzeyini arttırmaya ve istihdam fırsatlarının oluşturulmasını da içermek üzere, yoksullar için potansiyel kalkınma yolları sağlamaya yönelik yeni yaklaşımların yaşayabilirliğini ortaya koymak üzere model ve kaynak görevi yapabilecek, tarımsal değer zincirinde en az bir adım daha ileride olan girişimcilik ve ürün işleyicileri olarak yer alacaktır.

Bu yatırımın doğrudan yararlanıcısı Dulkadiroğlu Ekonomik Kalkınma Kümesinde faaliyet gösteren bir (1) Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olup, yatırımın etkisi kooperatifin en az 30 aktif ortağına yansıyacaktır. Söz konusu ortaklar Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı, küçük ve orta ölçekli üretim yapan, ağırlıklı olarak aile işletmesi niteliğindeki üreticilerden oluşacaktır. 

E. Desteklenecek Yatırımın Kapsamı

Bu proje; Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu Ekonomik Kalkınma Kümesinde faaliyet gösteren Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri bünyesinde, bölgedeki zeytin üretimini katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmek amacıyla salamura zeytin işleme tesisinin kurulmasını kapsamaktadır. Proje kapsamında zeytinlerin modern, hijyenik ve standartlara uygun şekilde işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması sağlanacak; üreticilerin gelir düzeyi artırılarak bölgesel kalkınma, istihdam ve kooperatifçilik yapısının güçlendirilmesine katkı sunulacaktır.

F. Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler

Hibe Başvurusunun son tarihinden en az bir yıl önce ilgili kanunlara göre kurulmuş ve aktif faaliyette bulunan, yatırım konusu ile ilgili ulusal mevzuatın gerektirdiği çalışma izinlerini almış Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Özelde Paylaşılan Ekonomik Altyapı Yatırımlarına başvuru yapabilir.  
Çiftçi Örgütleri, tüzük/ana sözleşmelerde faaliyetleri arasında olan konularda hibe çağrısı kapsamında belirlenen yatırım konularına başvurabilirler. 
Çiftçi Örgütü temsilcisi, yetkili kurulları ve/veya organları tarafından, hibe başvurusu yapmak, hibe sözleşmesi imzalamak, uygulamak için yetkilendirilmiş olmalıdır. Bu yetki belgesi, hibe başvuruları ile birlikte sunulur.
ÖPEA için başvuru yapacak olan Çiftçi Örgütlerinin, başvuru konusu yatırımı yapabileceğine dair çiftçi örgüt genel kurulu kararının olması gerekir. 
Başvuru yerinin mülkiyeti başvuru sahibine ait olmalıdır. Başvuru yerinin mülkiyeti kiralık ise kira sözleşmesi en az 10 yıllık ve noter onaylı olmalıdır.

	Örneğin; başvuru, kooperatif başkanı tarafından kooperatif adına yapılmışsa, kooperatif başkanına bu yetkiyi veren yönetim kurulu kararı (kooperatif genel kurulunun kararına göre, yönetim kurulunun bu tür yetkiler verme yetkisi olması koşuluyla) hibe başvurusu ekinde sunulmalıdır.




G. Satın Alma Yöntemi

Yatırımcılar, hibe desteği kapsamında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, başvuruda belirtilen yatırımın uygulaması için yapacakları tüm mal (makine, ekipman ve malzeme) ve inşaat işi satın alım işlemlerinde, Hibe Kılavuzu ve eki belgelere göre hareket edecektir.
Yatırımcılar, proje uygulamasında yapacakları mal (makine, ekipman ve malzeme) ve inşaat işi satın alımlarını başvuruda İPYB tarafından belirlenen ve başvuru dosyasının bir eki olan teknik şartnameye uygun olarak yapacaktır. 
Her bir yatırımcı satın alımlarını yüklenicilerle yapılacak uygulama sözleşmelerine göre yapacaktır. Yatırımcılar Hibe Kılavuzu ekinde yer alan örnek uygulama sözleşmesini kullanabilirler. Başvuru dosyasının eki olan şartname uygulama sözleşmesinin de eki olarak yer alacaktır ve yükleniciler tarafından kabul edilecektir. Yüklenicilerle yapılacak uygulama sözleşmeleri ve bunlara ait ödemeler Türk Lirası olarak yapılacaktır. Yüklenicilerle yapılacak uygulama sözleşmelerinde fiyatların kesin ve sabit olacağı belirtilir ve uygulama sözleşmesi, uygulanması sırasında herhangi bir değişikliğe tabi tutulamaz. Uygulama sözleşmelerinde mutlaka iş bitim tarihi yazılmalıdır. Uygulama sözleşmelerinin bir nüshası İPYB’ye teslim edilir.
Yatırımların başvuru aşamasında özellikle inşaat işleri için hibe sözleşmesi imzalamadan önce Uygulama Projeleri hazırlanır ve ilgili yasalar uyarınca edinilmesi gereken izin, ruhsat ve onay alma prosedürleri tamamlanır. 

Hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, yatırımcıların uygulama için yapacakları tüm mal (makine, ekipman ve malzeme) ve inşaat işi satın alım süreçleri yatırımcı tarafından gerçekleştirilir. 
Yatırımcı, tüzel kişilik karar defterinde belirtmek koşulu ile en az 3 kişilik ihale komisyonu oluşturur. 
Mal alımlarında Toplam Yatırım Tutarı (yatırımcı ile yüklenici arasındaki kontrat bedeli) 60.000 Euro, yapım işlerinde 165.000 Euro ve altında olan alımlar için yatırımcı, tedarikçilerden en az üç geçerli teklif alır. Bu tutarların üzerindeki alımlar için ulusal rekabetçi ihale kuralları geçerli olacaktır. 
Çiftçi örgütleri çıkacakları ulusal rekabetçi ihalelerde EKAP girişleri olmadığı için resmi gazete ya da ulusal gazeteye ilan verecek, alınan teklifler ihale komisyonunca değerlendirerek İPYB’nin onayına sunacaktır. 
Yatırımcı İPYB onayı sonrası yüklenici ile sözleşme imzalayacaktır. 
Mal alımlarında Toplam Yatırım Tutarı (yatırımcı ile yüklenici arasındaki kontrat bedeli) 60.000 Euro, yapım işlerinde 165.000 Euro üstünde olan alımlar için yapılacak ihale süreçlerinin her aşamasında (ihale dokümanları, ihale sonucu ve uygulama sözleşmesi) IFAD onayı alınması zorunludur.
Teklif talepleri şunları belirtmelidir: 
Satın alınacak ürünün özellikleri
Teslimat programı ve yeri (yararlanıcının kendisi tarafından kendi ihtiyaçlarına göre belirlenecektir)

H. Başvuru Dosyasında Yer Alan Belgeler  

Hibe çağrısına uygun başvuru form
Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine dâhil olduğuna dair belgesi eklenmiştir.
Başvuru sahibi kuruluşun tüzük veya ana sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesi eklenmiştir.
Kooperatifin ortak listesi
Başvuru sahibine ait yatırım için yetkili kurul kararı ile yetkilendirme kararı eklenmiştir.
Projesinde hibeye esas proje tutarını aşan kısım varsa ayni/nakdi katkının karşılanacağına dair taahhütname eklenmiştir.
İş kalemleri bazında varsa; inşaat metraj ve keşif özeti, inşaat teknik şartnamesi, makine ve ekipman teknik özellikleri, teknik ve idari şartnameler, hizmet sağlayıcı görev tanımı eklenmiştir.
Başvuru sahibinin son yıl faaliyet raporu, kar-zarar hesabı ve son yıl bilanço hesapları eklenmiştir. (Başvuru yılında faaliyete geçenler hariç.)
Proje bütçe tablosu başvuru formundaki formata uygun ve TL olarak hazırlanmıştır.
Projesinde mal alımı varsa; tablosu başvuru formundaki formata uygun olarak hazırlanmıştır.
Projesinde ayni/nakdi katkı varsa; tablosu başvuru formundaki formata uygun olarak hazırlanmıştır.

I. Başvuru Sahiplerinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

ÖPEA başvuru dosyaları en az biri asıl olmak üzere 2 (iki) takım halinde hazırlanır. Asıl dosya takımı İPYB’ye teslim edilecek, diğer (bir) takımı yatırımcı tarafından muhafaza edilecektir.
Bu kılavuz ve ekinde belirtilen çizimlere veya raporlama usul ve esaslarına göre hazırlanmamış ve başvuranın imzasını taşımayan başvurular kabul edilmez.
Hibe Başvuru Formu, Ek Belgeler, Destekleyici Belgeler içinde yer alan resmi evraklar hariç her sayfası başvuru sahibi tarafından imzalanır. Tüzel kişilik başvurularında kaşe ve imza işlemi yetkili kişi tarafından yapılır. Bu durum başvuru kabul işlemini yapan personel tarafından mutlaka kontrol edilir.
Yatırımcı, Özelde Paylaşılan Ekonomik Altyapı Yatırımlarında, sözleşme imzalanmadan önce Hibeye Esas Yatırım Tutarının %3'ü oranında Süresiz Banka Teminat Mektubu veya %3 oranında nakit teminatı İPYB’nin belirteceği hesaba yatırır. Teminat Mektubunda işlemin kesin teminat için yapıldığı, paranın hangi yatırım ve kimin için verildiği açıkça belirtilmelidir. İl Müdürlüğü tarafından teminat mektuplarının teyidi alındıktan sonra, İl Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne muhafazası için teslim edilir.
J. SüreçDesteklenecek hibe türleri ve yatırım konuları hibe çağrısı ile ilan edilir. Duyurular ilgili İTOM web sayfaları, il ve ilçe müdürlükleri duyuru panolarında yer alır
Hibe başvuruları, çağrıda belirtilen süre içerisinde yapılır.
İlanda belirtilecek son başvuru tarih ve saatinden sonra sunulan başvurular kabul edilmez.
Başvuru sahipleri, Hibe Kılavuzunda belirtilen esaslara göre hazırlanacak Hibe Çağrı Kılavuzunu, Başvuru Formlarını ve bilgilendirici belgeleri/dokümanları İPYB’den temin edebilir.
Başvuru sahibi veya yetkili temsilcisi (yetkili olduğunu gösterir belge ile) başvuru dosyasını bizzat sunar. Harici kişilerle yapılan başvurular kabul edilmez. 
ÖPEA başvuru dosyaları en az biri asıl olmak üzere 2 (iki) takım halinde hazırlanır. Asıl dosya takımı İPYB’ye teslim edilecek, diğer 1 (bir) takımı yatırımcı tarafından muhafaza edilecektir.
Posta, e-posta, kurye, faks vb. yollarla gönderilen veya elle yazılmış, silinti, kazıntı, değiştirme gibi tahrifat yapılmış başvurular kabul edilmez.
Bu kılavuz ve ekinde belirtilen çizimlere veya raporlama usul ve esaslarına göre hazırlanmamış ve başvuranın imzasını taşımayan başvurular kabul edilmez.
Özelde Paylaşılan Ekonomik Altyapı destekleme başvurularının kabul ve uygunluk kontrolünü başvuru dosyasının sunulduğu İPDK tarafından yapılır. İPDK nihai değerlendirmeyi yaparak asıl ve yedek listeleri belirler. Değerlendirme raporu ile birlikte belirlenen asil ve yedek listeler MPDK’ye onaylanmak üzere gönderilir.
IFAD satın alma eşik değerini geçen faaliyetler için satın alma aşamasından önce ayrıca IFAD onayı alınacaktır.
Başvuru dosyasında “Başvuru Teslim Alma Belgesi”nde evrakların var olması bu belgelerin içeriklerinin uygun olduğu anlamına gelmez. İçerik değerlendirmesi İPDK tarafından yapılır.
İPDK; ÖPEA başvuruları için değerlendirme çalışmalarını en fazla 30 (otuz) gün, diğer tüm hibe paketlerinin değerlendirme çalışmalarını en fazla 20 (yirmi) takvim gününde tamamlar. Son günün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde süre tatil sonrası ilk iş günü mesai bitimine kadardır. Bu süre içerisinde özellikle başvuru sayısındaki fazlalık dikkate alınarak EPDB’den 10 (on) takvim günü ek süre talep edebilir.
MPDK; değerlendirme raporlarını ve listelerini EPDB’ye ulaşmasından sonra en fazla 20 (yirmi) takvim gününde (IFAD onayı gerekiyorsa IFAD onayından sonra) onaylar.
k. Görünürlük

1. Hibe Sözleşmesi imzalandıktan sonra hibe konusu yatırımların görünürlüğünü sağlamak için, yatırım projesinin adı, bütçesi, hibe kaynağı ve destekçi kuruluşları gibi bilgilerin bulunduğu tabelanın yatırım alanına konması istenecektir. 
	Ayrıca tesis tamamlandığında tesisin görünen yerine aşağıdaki içerikte 160 x120 cm ebadında tabela asılarak tesiste sürekli kalması sağlanacaktır.[image: ]


Ekler:
Başvuru Formu, Teknik Şartname ve EkleriDeğerlendirme Tabloları


	 
	 
	İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAME
	 
	 

	Sıra No
	Poz No
	Tanımı
	Birim
	Miktar

	1
	15.125.1004
	Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması
	M3
	264,80

	2
	15.150.1003
	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
	M3
	8,47

	3
	15.150.1004
	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
	M3
	51,08

	4
	15.150.1006
	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
	M3
	84,92

	5
	15.160.1001
	Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)
	TON
	0,90

	6
	15.160.1003
	Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması
	TON
	5,14

	7
	15.160.1004
	Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.
	TON
	6,59

	8
	15.165.1003
	Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti 
	TON
	8,97

	9
	15.180.1003
	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması
	M2
	369,14

	10
	15.230.1002
	10 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)
	M2
	82,34

	11
	15.230.1006
	19 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)
	M2
	166,09

	12
	15.250.1011
	200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
	M2
	302,35

	13
	15.275.1111
	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)
	M2
	252,13

	14
	15.275.1112
	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)
	M2
	224,78

	15
	15.275.1116
	250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması
	M2
	28,54

	16
	15.280.1009
	Perlitli  sıva  alçısı  ve  saten  alçı  ile  kaplama  yapılması  (Beton,  tuğla  duvar  vb. yüzeylere)
	M2
	166,27

	17
	15.315.1002
	Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti
	M
	27,60

	18
	15.315.1101
	0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm) 
	M
	50,90

	19
	15.320.1001
	Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması
	M2
	553,99

	20
	15.380.1056
	(20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
	M2
	28,54

	21
	15.390.1008
	60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
	M2
	302,35

	22
	15.455.1004
	Kendinden kompozit takviyeli beyaz renkli sert plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)
	KG
	852,05

	23
	15.470.1211
	Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
	M2
	45,61

	24
	15.535.1051
	60 x 60 cm ebatlarında sert pvc den yapılmış her renk ve desende asma tavan karoları ile asma tavan yapılması
	M2
	69,94

	25
	15.540.1122
	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı mat boya yapılması
	M2
	467,53

	26
	15.540.1522
	Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Plastik Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf2 Parlaklık:G3)  yapılması (iç cephe)
	M2
	224,78

	27
	15.540.1525
	Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Plastik Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf2 Parlaklık:G3) yapılması (iç cephe)
	M2
	166,27

	28
	15.540.1604
	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak Saf akrilik esaslı Dış Cephe Boyası (V1:W3:G2)  yapılması (dış cephe)
	M2
	252,13

	29
	25.100.1026
	50x70 cm tam ayaklı lavabo
	AD
	2,00

	30
	25.104.1002
	Takriben 40x60 cm ayna (TS EN 1036)
	AD
	2,00

	31
	25.112.1204
	Duvara tam dayalı tip, takriben 65x35 cm (ekstra kalite) kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga hela ve tesisatı (TS EN 997+A1)
	TK
	2,00

	32
	25.118.1101
	Paslanmaz çelik takriben 50x50x15 cm bir gözlü damlalıksız eviye (TS EN 13310)
	AD
	1,00

	33
	25.120.1101
	Bataryalı TS EN 200 veya TS EN 817'ye uygun pirinç sifonlu, TS-EN 274-1-2-3 (birinci sınıf) bir gözlü eviye tesisatı
	AD
	1,00

	34
	25.130.3204
	Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası
	AD
	2,00

	35
	25.135.2002
	Paslanmaz çelik kağıtlık
	AD
	2,00

	36
	25.138.1022
	Plastikten 15x15 cm Ø50 çıkışlı yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine montajı (TS-327'ye uygun)
	AD
	2,00

	37
	25.142.1102
	Soğuk su sayacı 1" vidalı 25Ømm (TS EN ISO 4064-1’e uygun) 
	AD
	1,00

	38
	25.150.1204
	5,00 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu 
	AD
	1,00

	39
	25.160.1201
	İki pompalı düşey milli santrifüj pompalı tam otomatik paket hidrofor (debi: 0-10 m³/h, basınç: 30-60 mss)
	AD
	1,00

	40
	25.175.4302
	Elektrikli su ısıtıcı 30 lt 1500 watt (TS 2212 EN 60335-2-21/A2 )(TS736)
	AD
	1,00

	41
	25.305.2102
	Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7)
	M
	24,70

	42
	25.305.6101
	Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN1329-1)
	M
	3,45

	43
	25.305.6102
	Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN1329-1)
	M
	7,00

	44
	25.305.6103
	Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN1329-1)
	M
	19,10

	45
	35.100.7000
	Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması
	KG
	25,00

	46
	35.105.1210
	16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA)
	AD
	18,00

	47
	35.105.1211
	25 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA)
	AD
	2,00

	48
	35.105.1230
	Üç fazlı 16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA)
	AD
	2,00

	49
	35.105.1232
	Üç fazlı 40 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA)
	AD
	5,00

	50
	35.105.1233
	Üç fazlı 63 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA)
	AD
	2,00

	51
	35.105.1501
	Bıçaklı sigorta 25 A.e kadar ( TS 86 EN 60269-1 )
	AD
	24,00

	52
	35.110.1101
	3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler
	AD
	2,00

	53
	35.110.1103
	3 x 125 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler
	AD
	1,00

	54
	35.110.1105
	3 x 200 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler
	AD
	4,00

	55
	35.115.1021
	Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC)
	AD
	2,00

	56
	35.115.1201
	3 x 80 A’ den 3 x 250 A. e kadar (Trifaze) 30-500 mA Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi
	AD
	1,00

	57
	35.130.2103
	Tek fazlı reaktif güç kontrol rölesi En az 12 kademeli
	AD
	1,00

	58
	35.130.3110
	En az 400 VAC (çalışma gerilimi), en az 0,5 kVAr (230 VAC'de) 1 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü
	AD
	2,00

	59
	35.130.3115
	En az 400 VAC (çalışma gerilimi), en az 1 kVAr (230 VAC'de) 1 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü
	AD
	4,00

	60
	35.130.3225
	En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 5 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü
	AD
	1,00

	61
	35.130.3235
	En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 10 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü
	AD
	5,00

	62
	35.140.2508
	3x2,5 mm2 NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi
	M
	62,00

	63
	35.140.2532
	5x2,5 mm2 NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi
	M
	35,00

	64
	35.140.2534
	5x6 mm2 NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi
	M
	42,00

	65
	35.140.2535
	5x10 mm2 NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi
	M
	10,00

	66
	35.140.3193
	3x70 + 35 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
	M
	50,00

	67
	35.160.1101
	Normal aydınlatma sortisi
	AD
	4,00

	68
	35.160.1102
	Komütatör aydınlatma sortisi
	AD
	3,00

	69
	35.160.1104
	Paralel aydınlatma sortisi
	AD
	23,00

	70
	35.160.1500
	Güvenlik hatlı priz sortisi
	AD
	21,00

	71
	35.170.1603
	LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w.
	AD
	24,00

	72
	35.170.1751
	LED glop armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan)
	AD
	2,00

	73
	35.170.2530
	LED ampül, ışık akısı en az 2000 lm, ışık verimi en az 90 lm/W
	AD
	7,00

	74
	35.170.2600
	E27 Duylu Sarkıt Armatür
	AD
	7,00

	75
	35.415.1110
	4 Bölgeye kadar (dahil) Konvansiyonel tip yangın ihbar santralı ve montajı
	AD
	1,00

	76
	35.415.1450
	Konvansiyonel optik duman detektörü ve montajı
	AD
	11,00

	77
	35.415.1600
	Harici tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni
	AD
	2,00

	78
	35.415.1610
	Konvansiyonel harici tip yangın ihbar butonu
	AD
	2,00

	79
	35.520.5002
	2x2x0,8+0,8 mm2 Je-H(St)H Fe180 Ph120 Yangına dayanıklı halojensiz yangın alarm kabloları (VDE 0815)
	M
	113,00

	80
	35.750.3002
	Bina ihata iletkeni 30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun, min 70µ çinko ile kaplanmış galvanizli çelik lama
	M
	84,00

	81
	35.750.4002
	Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır
	M
	4,00

	82
	TKDK-0170(ÖZEL)
	120 Dakika dayanımlı panik barlı yangın kapısı yapılması
	AD
	4,00

	83
	
	Bilinmeyen giderler 
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ZEYTİN İŞLEME TESİSİ
İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

Bu şartname ile Zeytin işleme tesisi kurulumu için inşaat Yapımı ve makine ekipman alımı gerçekleştirilecektir. Satın alma işlemleri yararlanıcı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından yapılacaktır. Yüklenici alınacak makine ve ekipmanları Türkoğlu ilçesinde kurulacak Zeytin işleme tesisine montajını yaparak teslim edecektir. 

	Sıra No
	Makine Adı
	Kullanım amacı
	Teknik Özelliği

	1
	Zeytin Taşıma Bantları (2.5 m) (2 Adet)
	Ürünü bir makineden diğerine sarsmadan taşımak için 
	Zeytin salamurası yüksek oranda tuz ve asit içerdiği için korozyon direnci en önemli maddedir. Şase Malzemesi kesinlikle AISI 304 veya tercihen AISI 316 kalite paslanmaz çelikten imal edilmelidir. Yüzey İşlemi bakteri tutulumunu engellemek için yüzeyler pürüzsüz (satine veya ayna polisaj) ve kaynak yerleri temizlenmiş olmalıdır. Elevatör (Paletli) Bant olmalıdır. Genişlik 400-800 mm, eğim yatay taşıma için 0°, elevatörler için 30° - 45°, Rulmanlar

	2
	Hava Kanallı Taş-Yaprak Ayırıcı (Fanlı Temizleme
	Zeytinin arasındaki Taş yaprak, dal ve hafif yabancı maddeleri uçurarak temizler
	Yeşil zeytin salamura hattının en başında yer alan Hava Kanallı Yaprak Ayırıcı, zeytinlerin makinelere girmeden önce kaba temizliğinin yapıldığı noktadır. Bu makine, özgül ağırlık farkından yararlanarak hafif olan yabancı maddeleri (yaprak, küçük dal parçaları, kurumuş zeytinler) güçlü bir hava akımıyla üründen ayırır. Bu bölüm makinenin kalbidir. Hava debisinin ayarlanabilir olması, farklı zeytin türleri (iri veya küçük) için temizlik kalitesini belirler. Fan Tipi: Radyal veya santrifüj tip, yüksek basınçlı fanlar, Motor Gücü: İşletme kapasitesine göre genellikle 2.2 kW ile 5.5 kW arası. Hız Kontrolü (Sürücü): Fan devrinin ayarlanabilmesi şarttır. Çok güçlü üflerseniz küçük zeytinleri de yapraklarla birlikte dışarı atarsınız; az üflerseniz yapraklar zeytinin içinde kalır. 2. Ayırma Gövdesi ve Şasi Sürekli nemli ve tozlu bir ortamda çalıştığı için malzeme kalitesi dayanıklılığı belirler. Malzeme: Komple AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Toz Siklonu (Gelişmiş Modellerde): Havaya karışan ince tozun etrafa yayılmasını önleyen filtreleme sistemi.

	 
	Yıkama Makinesi (Elevatörlü)
	Zeytinleri toz ve çamurdan arındıran, genellikle daldırma veya duşlama yöntemiyle çalışan sistem
	Yeşil zeytin salamura hattında Elevatörlü Yıkama Makinesi, zeytinin üzerindeki tarımsal ilaç kalıntılarını, tozu ve yapışmış çamuru arındıran en kritik hijyen basamağıdır. Bu makineler genellikle "Daldırma (Blower'lı)" ve "Duşlama" sistemlerini bir arada sunar. 1. Yıkama ve Havuz Bölümü (Daldırma) Zeytinlerin suyun içinde hareket ederek kirlerinden arındığı bölümdür. Hava Üfleme (Blower) Sistemi: Havuzun tabanındaki delikli borulardan verilen basınçlı hava, suyu sürekli dalgalandırır. Bu "jakuzi" etkisi sayesinde zeytinler birbirine sürterek zedelenmeden temizlenir. Taş ve Kum Tutucu: Havuzun tabanında biriken ağır maddelerin (taş, kum) zeytin akışına karışmasını önleyen konik çökertme haznesi. Tahliye Vanaları: Havuzun kolay temizlenmesi için tasarlanmış büyük çaplı (genellikle 2" veya 3") paslanmaz vanalar. 2. Elevatör ve Durulama Bölümü Zeytinlerin havuzdan bir sonraki makineye taşındığı ve son temizliğinin yapıldığı kısımdır. Modüler Bant: Su süzülmesini sağlayan gıda onaylı delikli (hasır) polipropilen bant. Durulama Nozulları: Elevatörün üst kısmında bulunan, temiz su püskürten yüksek basınçlı püskürtme uçları. Zeytinler havuzdan çıkarken bu taze su ile son kez durulanır. Sıvı Seviye Kontrolü: Havuzdaki su azaldığında otomatik olarak su takviyesi yapan şamandıra sistemi. Gövde Malzemesi AISI 304 Paslanmaz Çelik Kapasite 1.000 kg/saat – 2.000 kg/saat Blower Motor Gücü 1.5 kW – 3 kW (Yüksek basınçlı radyal fan)

	4
	Boylama (Kalibrasyon) Makinesi
	Zeytinleri çaplarına göre ayıran makinelerdir. Bu, salamura süresinin her zeytin için eşit olması adına en kritik adımdır
	Zeytin işleme hattının en stratejik noktası Boylama (Kalibrasyon) Makinesidir. Zeytinlerin çaplarına göre ayrılması hem salamura süresinin standartlaşmasını sağlar hem de ürünün piyasa değerini (tane adedi/kg) belirler. Yeşil zeytin tesislerinde genellikle en yaygın kullanılan tip, kademeli elek sistemidir. Malzeme: Tüm yüzeyler ve şase AISI 304 paslanmaz çelik olmalıdır. Zeytin asidik bir meyve olduğu için karbon çelik kısa sürede paslanır. Elek Sistemi: Genellikle 5 ile 7 arasında farklı boylama katmanı bulunur. Elekler değiştirilebilir yapıda olup, bölgeye göre (örneğin Edremit tipi veya Domat tipi) farklı delik çaplarına göre ayarlanır. Vibrasyon Ünitesi: Zeytinlerin elek üzerinde üst üste binmeden, tek sıra halinde ilerlemesini sağlayan eksantrik motorlar veya vibratörler kullanılır. 500 kg/saat- 1.000 kg/saat, 1.5 kW- 3 kW (Vibrasyon motorları dahil) ve +/- 1 mm sapma payı ile hassas kalibrasyon özelliğinde olmalıdır.

	5
	Salamura Hazırlama Tankları 3000 Lt
	Tuz, su ve asitlik düzenleyicilerin (sitrik asit vb.) karıştırıldığı paslanmaz çelik veya gıda tipi polietilen tanklar.
	Zeytin işleme hattının "kimya mutfağı" olarak adlandırılan Salamura Hazırlama Tankları, zeytinin bozulmadan olgunlaşmasını sağlayan su, tuz ve asit karışımının (salamura) hazırlandığı yerdir. Bu tanklarda hazırlanan karışım, daha sonra fermantasyon tanklarına basılır. Gövde ve Malzeme Yapısı Malzeme Kalitesi: Kesinlikle AISI 316 (veya 316L) kalite paslanmaz çelik kullanılmalıdır. AISI 304 kalite çelik, yoğun tuzlu suda zamanla korozyona uğrayabilir. Taban Yapısı: Tankın tam boşaltılabilmesi ve tortuların temizlenebilmesi için Konik (Yarım Küre) taban yapısı tercih edilir. Cidar Yapısı: Genellikle tek cidarlıdır ancak bazı özel işlemlerde salamuranın ısıtılması gerekiyorsa (pastörizasyon öncesi gibi) ısıtma ceketli modeller tercih edilebilir. Karıştırma ve Sirkülasyon Sistemi Tuzun su içerisinde tamamen çözünmesi ve homojen bir karışım elde edilmesi için gereklidir. Karıştırıcı (Mikser): Üstten motorlu, paslanmaz şaftlı ve kanatlı karıştırıcı. Motor gücü tank hacmine göre 0.75 kW ile 3 kW arasında değişir. Sirkülasyon Pompası: Tankın altından alınan sıvıyı üstten tekrar tanka basan, salamuraya dayanıklı santrifüj pompa. Bu pompa aynı zamanda hazırlanan salamurayı ana fermantasyon tanklarına iletmek için de kullanılır.

	6
	Fermantasyon Tankları (Polyester veya Fiber) (5 Adet) 500 Lt
	Zeytinlerin aylarca bekleyeceği, genellikle 1-5 tonluk büyük tanklar. 
	Yeşil zeytin üretiminde Fermantasyon (Olgunlaştırma) Tankları, ürünün aylarca beklediği, acılığını attığı ve karakteristik tadını kazandığı ana depolama birimleridir. Bu tanklar sadece bir "kap" değil, zeytinin nefes aldığı ve kimyasal dönüşüm geçirdiği kontrollü bir ortamdır. Fermantasyon süreci uzun (3-6 ay) olduğu için malzemenin gıdaya uygunluğu ve dayanıklılığı hayati önem taşır. Malzeme Türü: * Polyester (Fiberglas): Sektörde en yaygın kullanılan tiptir. Asit ve tuza tam dayanıklıdır, korozyona uğramaz. İç yüzeyi "gel-coat" kaplı, pürüzsüz ve bakteri tutmayan yapıda olmalıdır. Genellikle silindirik ve dikey tasarlanır. Alt kısımlar tortu birikimini yönetmek için hafif kavisli veya konik olabilir.

	7
	Hava (Sirkülasyon) Sistemi
	Salamuranın homojen kalması ve zeytinlerin üstte kalan kısımlarının kararmaması için kurulan pompa sistemleri
	Yeşil zeytinde fermantasyonun sağlıklı ilerlemesi ve üstte kalan zeytinlerin kararmaması için tankın havayla desteklenmesi gerekir. Hava Difüzörleri: Tankın tabanına yerleştirilen, salamuraya ince hava kabarcıkları veren delikli boru sistemi. Sirkülasyon Hattı: Salamuranın alttan alınıp üste basılmasını sağlayan dış borulama sistemi. Bu, tuz dengesinin tankın her noktasında eşit (homojen) olmasını sağlar. Hava Tahliye (Lunger) Valfi: Fermantasyon sırasında oluşan gazların dışarı atılmasını sağlayan tek yönlü valfler. Kapasite 5 ton, sızdırmaz contalı kapak

	8
	Çizme Makinesi
	Yeşil zeytinin etli kısmına bıçaklar yardımıyla çizik atar
	Yeşil zeytin üretiminde, özellikle "Çizik Zeytin" (Edremit/Ayvalık tipi gibi) üretimi için hattın en kritik makinelerinden biri Zeytin Çizme Makinesidir. Bu makine, zeytinin etli kısmına çekirdeğe zarar vermeden dikey kesikler atarak hem acılığının hızlı atılmasını sağlar hem de salamuranın meyve içine nüfuz etmesini kolaylaştırır. 1. Kesme Sistemi ve Bıçak Mekanizması Çizme makinesinin kalitesi, zeytini ezmeden ve çekirdeğini kırmadan ne kadar temiz bir kesik attığıyla ölçülür. Bıçak Tipi: Paslanmaz çelikten imal edilmiş, dairesel (disk) bıçaklar. Bıçak Sayısı: Genellikle zeytin tipine göre 3 veya 4 adet dikey çizik atacak şekilde konumlandırılır. Yaylı Baskı Sistemi: Zeytinlerin irili ufaklı olması durumunda bıçakların esnemesini sağlayarak zeytinin parçalanmasını önleyen bağımsız yaylı yataklar. Zeytinlerin bıçakların altından doğru açıyla geçmesi gerekir. V-Kanallı Bant veya Makaralar: Zeytinlerin dik bir şekilde bıçaklara yönlenmesini sağlayan özel kanallı taşıma sistemi. Vibrasyonlu Besleme: Zeytinlerin kanallara tek sıra halinde ve düzenli girmesini sağlayan vibrasyon motorlu giriş haznesi (Bunker). Gövde Malzemesi AISI 304 Paslanmaz Çelik, 500 kg/saat – 1000 kg/saat, Kanal Sayısı 4-8, bıçak malzemesi Özel ısıl işlem görmüş paslanmaz çelik, Çizik Derinliği Ayarlanabilir mekanik sistem

	9
	Kırma Makinesi
	Zeytini ezmeden çekirdek etrafından çatlatır
	Yeşil zeytin salamura tesislerinde Kırma Makinesi, zeytini kesmeden, baskı uygulayarak etli kısmının çekirdek etrafından kontrollü bir şekilde çatlatılmasını sağlar. Bu işlem, "Kırma Zeytin" (özellikle kışlık yeşil zeytin) üretimi için vazgeçilmezdir. Kaliteli bir kırma makinesinin, zeytini ezmeden ve çekirdeğini kırmadan sadece etini çatlatması gerekir. Kırma işlemi genellikle iki ana yöntemle yapılır: Diskli (Taşlı) veya Merdaneli (Silindirli) sistem. Merdane Sistemi: Gıda onaylı, yüksek mukavemetli poliamid veya paslanmaz çelik merdaneler kullanılır. Zeytinler iki merdane arasından geçerken baskıyla çatlatılır. Ayarlanabilir Aralık: Merdaneler arasındaki mesafe, zeytinin kalibresine (iriliğine) göre milimetrik olarak ayarlanabilmelidir. Bu, çekirdeğin kırılmasını önleyen en kritik özelliktir. Yaylı Koruma: Aradan taş veya çok sert bir cisim geçtiğinde merdanelerin zarar görmemesi için esnemesini sağlayan emniyet yayları. Gövde Malzemesi AISI 304 Paslanmaz Çelik, Kırma Merdane Sayısı 2-4, Merdane Malzemesi Gıda tipi Poliamid (Kestamid) veya Paslanmaz Çelik Motor Gücü1.1 kW – 2.2 kW (Redüktörlü motor)

	10
	Vibrasyonlu Dolum Tezgahları
	Zeytinlerin kavanoz veya tenekelere tartımlı şekilde doldurulması.
	Yeşil zeytin salamura hattının son aşamalarından biri olan Vibrasyonlu Dolum Tezgahları, fermente olmuş zeytinlerin kaplara (kavanoz, teneke veya kova) zedelenmeden, hızlı ve eşit miktarda doldurulmasını sağlar. Bu tezgahlar sadece bir çalışma masası değil, aynı zamanda son kalite kontrolün yapıldığı bir ünitedir.

	11
	Sıvı (Salamura) Dolum Ünitesi
	Paketlerin içine koruyucu sıvıyı basan sistem
	Zeytinler kavanoz veya tenekelere doldurulduktan sonra, ürünün raf ömrünü korumak ve hava ile temasını kesmek için yapılan son sıvı ekleme aşamasıdır. Sıvı Salamura Dolum Ünitesi, gramaj hassasiyeti ve hijyen açısından hattın en hassas makinelerinden biridir. Sıvı dolumu genellikle "Volumetrik (Hacimsel)" veya "Seviye Esaslı" olarak yapılır. Nozul Yapısı: Damlamayı önleyen (anti-drip) özel tasarımlı paslanmaz uçlar. Bu sayede kapların dış yüzeyi temiz kalır. Nozul Sayısı: İşletme kapasitesine göre 2, 4, 6 veya 8 nozullu olabilir. Vakum Sistemi (Opsiyonel): Bazı gelişmiş modellerde, sıvıyı basmadan önce kaptaki havayı emen ve sıvının zeytin aralarına tam nüfuz etmesini sağlayan vakumlu sistemler kullanılır.Komple Paslanmaz Yapı: Sıvıyla temas eden tüm yüzeyler, pompalar ve borular AISI 316 kalite paslanmaz çelikten imal edilir. Hortumlar: Gıdaya uygun, yüksek asit direncine sahip telli veya şeffaf silikon hortumlar.

	12
	Kapatma Makineleri
	Teneke kapatma (kenet) veya kavanoz kapaklama (twist-off) makineleri.
	 

	13
	Etiketleme ve Tarih Kodlama
	Ürün üzerine marka ve SKT bilgilerinin basılması
	Etiket üzerine veya kapak üzerine üretim tarihi, son kullanma tarihi ve lot numarasını basar. Teknoloji: Genellikle TIJ (Thermal Inkjet) veya CIJ (Continuous Inkjet) teknolojisi kullanılır. Baskı Yüksekliği: 1 mm'den 12.7 mm'ye (veya daha fazla) kadar ayarlanabilir yazı karakterleri. Mürekkep Özelliği: Cam, plastik veya metal yüzeylerde saniyeler içinde kuruyan (fast-dry), neme ve salamura suyuna dayanıklı mürekkep.

	14
	Tuz Ölçer (Bome Metre) ve pH Metre
	Salamura dengesini kontrol etmek için
	Bome Metre: Camdan imal edilen, sıvının kaldırma kuvvetine göre tuz oranını ($0-20$ Bome arası) gösteren manuel ölçüm aracıdır. Dijital Refraktometre: Işığın kırılma indisini kullanarak tuz (NaCl) oranını % veya g/100ml cinsinden çok daha hızlı ve hassas ölçer.

	15
	Paslanmaz Çelik Çalışma Tezgahları 2 Adet
	 
	 Malzeme: AISI 304 kalite paslanmaz çelik (gıda sınıfı) Opsiyonel: AISI 316 kalite paslanmaz çelik (özellikle yüksek tuz/sıvı maruziyeti için önerilir), Kalınlık: Üst yüzey: 1.2 – 2.0 mm, Ayaklar & destek profilleri: 1.5 – 2.0 mm, Kaynaklı tüm yüzeylerde temiz, pürüzsüz ve paslanmaya karşı dirençli tamamlanmış kaynak dikişleri, yaklaşık 1800x700 x850 mm olabilir. Kenarlar 25–30 mm çaplı radius (kavis) ile bitirilmiş, Sıvı toplama eğimi isteğe göre (su tahliyesi için), Çizilmelere ve deformasyonlara dayanıklı, Hijyenik kenar profilleri (kir birikimini engelleyen tasarım), Kare paslanmaz çelik boru profiller, Ayarlanabilir paslanmaz ayak tabanları (anti-vibrasyonlu), Alt raf (opsiyonel): ekstra depolama/donanım yerleşimi için uygun olmalıdır.

	16
	Transpalet
	Tankların ve paletlerin taşınması için
	 
Manuel veya motorlu hidrolik sistemle kontrollü kaldırma/lower, Taşıma Kapasitesi 500 kg – 2500 kg, Çatal Uzunluğu: ~1150 – 1400 mm (Euro palet uygunu), Çatal Kalınlığı: ~40 – 60 mm, Yerden Kaldırma Yüksekliği Minimum: ~75 – 85 mm, Teker tipleri: Poliüretan (PU), Naylon veya Kauçuk (zemine göre seçilir), Gövde: Ağır çelik konstrüksiyon,


	17
	Soğuh Hava Odası ( ±5 C° )
	Ürünlerin Muhafazası için
	Panel Yapısı: Poliüretan (PU) sandviç paneller, Panel Kalınlığı: ±5 °C sıcaklık aralığı için genellikle 80 mm veya daha fazla panel kalınlığı uygundur. İzolasyon Malzemesi: Yüksek yoğunluklu poliüretan köpük, Panel Kaplaması: İç ve dış yüzey: Galvanizli çelik veya Hedef Çalışma Sıcaklığı: ±5 °C (örneğin +2 °C – +8 °C aralığında ayarlanabilir) Dijital Kontrol Ünitesi: Termostat ile sıcaklık ayarı ve ekranlı izleme, Otomatik Defrost/Çalışma Kontrolleri: Gerekli sistemlerde otomatik defrost fonksiyonu, Soğutucu Ünitesi: Evaporatör, kondanser ve kompresörden oluşur, Manuel açılır kapı veya sürgülü kapı, İçeride açılır güvenlik kapıları (acil çıkış), Kapı Contası: Yalıtımlı sızdırmaz contalar, İç Aydınlatma: LED aydınlatma sistemi, Hava Sirkülasyonu: Fanlı hava dağıtım sistemi Zemin Çözümü:Yalıtımlı beton veya panel tabanlı izolasyon, Kaymaz yüzey, Montaj Şekli: Modüler panellerle hızlı kurulum, Boyut Esnekliği: İhtiyaca göre özel boyutlandırma

	18
	Zeytin Konveyörü / Elevatör ( 1,5 Mt )
	Zeytinlerin bir ortamdan diğerine aktarılması için
	Zeytin salamurası yüksek oranda tuz ve asit içerdiği için korozyon direnci en önemli maddedir. Şase Malzemesi kesinlikle AISI 304 veya tercihen AISI 316 kalite paslanmaz çelikten imal edilmelidir. Yüzey İşlemi bakteri tutulumunu engellemek için yüzeyler pürüzsüz (satine veya ayna polisaj) ve kaynak yerleri temizlenmiş olmalıdır. Elevatör (Paletli) Bant olmalıdır. Genişlik 400-800 mm, eğim yatay taşıma için 0°, elevatörler için 30° - 45°, Rulmanlar

	19
	Zeytin Konveyörü / Elevatör ( 3 Mt )
	Zeytinlerin bir ortamdan diğerine aktarılması için
	Zeytin salamurası yüksek oranda tuz ve asit içerdiği için korozyon direnci en önemli maddedir. Şase Malzemesi kesinlikle AISI 304 veya tercihen AISI 316 kalite paslanmaz çelikten imal edilmelidir. Yüzey İşlemi bakteri tutulumunu engellemek için yüzeyler pürüzsüz (satine veya ayna polisaj) ve kaynak yerleri temizlenmiş olmalıdır. Elevatör (Paletli) Bant olmalıdır. Genişlik 400-800 mm, eğim yatay taşıma için 0°, elevatörler için 30° - 45°, Rulmanlar

	20
	Kantar 1 Ton 
	İşletmeye gelen ürünleri tartım için
	 Su Geçirmez Tuş Takımı, Dara Alabilme Fonksiyonu, Palet, Çuval-v.b. Ürünleri tartılabilirözellikli olmalıdır. Endüstriyel Kullanıma Uygun CE Belgeli Kolay Okunabilir LCD Gösterge Elektrostatik Fırın Boyalı Gövde Akü ile en az 48 Saat Kullanım İmkanı Aşırı Yük ve Darbelere Karşı Dayanıklı ve Ağır Sanayi Şartlarına Uygun olmalıdır.

	21
	Satışa hazır ürün depolama standı
	Tenekelenmiş ürünlerin depolanması için
	 Salamura yapılıp 20 litrelik tenekelere doldurulan 100 ton ürün yaklaşık 5.000 adet tenekeye karşılık gelmekte olup bu da yaklaşık 100 m³’lük depolama alanı ihtiyacı doğurmaktadır Tenekeler arası boşluklar olur, Palet üzerine dizilir, Koridor boşlukları gerekir, İstif yüksekliği sınırlıdır. Bu nedenle 80-120 m³ depolama alanına ihtiyaç vardır. Bu sistemler büyük hacimli paketlenmiş ürünlerin depolanması için çelikten imal edilmiş ağır yük taşıma yapısı, katman sayısı: 2 ile 5 veya daha fazla raf seviyesi, Yük taşıma kapasitesi: raf başına 600 – 1000 kg ve üstü, raf yükseklikleri: depolanan kutu boyuna göre ayarlanabilir, modüler tasarım: İhtiyaca göre genişletilebilir/ küçültülebilir, montaj: tesis zeminine sabitlenir ve malzeme: galvaniz veya toz boyalı çelik (gıda işletmeleri için paslanmaya dayanıklı) olmalıdır. 

	TOPLAM
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ÖZELDE PAYLAŞILAN EKONOMİK ALTYAPI PROJELERİ
(ÖPEA)
BAŞVURU FORMU


	Başvuru Sahibinin Adı/
Ticari Unvanı/ 
İmzası
	
	

	Projenin Adı
	
	

	Evrak Kayıt No
	

	Başvuru Numarası[footnoteRef:1] [1:  Başvuru teslim edildiğinde, İl Proje Yönetim Birimi tarafından doldurulur.] 

	
	





Genel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
	Başvuru Sahibinin
Adı/Ticari Unvanı 
	

	Başvuru Sahibinin
TC /Vergi Numarası
	
	

	Yetkili Temsilcisinin
Adı Soyadı
	

	Toplam Yatırım Tutarı[footnoteRef:2] [2:  Eğer varsa ayni/nakdi katkı dahil yatırımın tüm bütçesini ifade eder ] 

	

	Hibeye Esas Yatırım Tutarı[footnoteRef:3] [3:  Ayni/nakdi katkı hariç yatırımın hibeye esas alınacak tutarı] 

	

	Talep Edilen Hibe Tutarı TL[footnoteRef:4] [4:  Hibeye Esas Yatırım Tutarına yatırımcıya uygun hibe oranı uygulanarak hesaplanan hibe tutarı] 

	

	Başvuru Projesi Türü[footnoteRef:5] [5:  Başvuru esnasında ölçekli kroki, avan proje, yaklaşık bütçe mi yoksa kesin uygulama projesi, kesin bütçe mi verildiği belirtilmelidir] 

	

	Projenin Uygulama Süresi[footnoteRef:6] [6:  Özelde Paylaşılan Altyapı Projelerinde süre 18 ayı geçemez] 

	

	Yararlanıcının Hukuki Statüsü[footnoteRef:7] [7:  Başvuru sahibinin Kooperatif, Birlik, Üst birlik vb. olup olmadığı belirtilmelidir] 

	

	Proje Alanında Deneyim Süresi (Yıl) 
	



	Telefon Numarası
	

	Faks Numarası
	

	Cep Telefonu Numarası
	

	Posta Adresi[footnoteRef:8] [8:  Resmi Yazışmalarda Kullanılacak olan iletişim adresi belirtilmelidir. Herhangi bir değişiklik olursa derhal İPYB’ye bildirilmelidir, aksi halde gönderilen belge ve tebligatların ulaşmamasından doğabilecek ihtilaflardan İPYB sorumlu değildir] 

	

	E-Posta adresi (E-Mail)
	



	Finansman Kaynağını Nedir? (işaretleyiniz)
	Özkaynak
	Kredi





1. ÖZELDE PAYLAŞILAN EKONOMİK ALTYAPI PROJESİ

1.1. Proje Başvuru Bilgileri
1.1.1. Projenin Konusu
Yatırımın ürün işleme, depolama, ambalajlama, satış vb. gibi hangi konularda çalışacağı, ne tür inşaat işlerinin, mal ve makine alımlarının yapılacağı kısaca anlatılmalıdır.

1.1.2. Yatırımın Yapılacağı Yer
Pafta No-Ada No-Parsel No ve Köy/Mahalle/Kasaba/İlçe/İl olarak yatırım yeri belirtilecektir.

1.1.3. Bütçe Özeti
Türk Lirası olarak, KDV hariç hazırlanmalıdır. Hibe tutarı hesaplanırken Hibe Çağrısında yatırımcının türüne göre belirtilen hibe oranı kullanılmalıdır. 
	Toplam Yatırım Tutarı
	A=B+F
	

	Hibeye Esas Yatırım Tutarı
	B
	

	Hibe Oranı
	C
	

	Talep Edilen Hibe Tutarı
	D=B x C
	

	Yatırımcı Katkısı
	E=B-D  
	

	Ayni/Nakdi Katkı Tutarı
	F=A-B
	



1.1.4. Projenin Özeti
	Her biri en fazla 10 satır olacak şekilde aşağıdaki konularda bilgi veriniz

1.1.4.1. Yatırımın Amacı

1.1.4.2. Hedef Gruplar
Yatırımın sonuçlarından dolaylı ve doğrudan faydalanması beklenen tarafların yaklaşık sayısını da belirterek hedef grupların tanımını yapınız.

1.1.4.2.1. Hedef grupların seçilmelerinin sebepleri

1.1.4.2.2. Yatırımın ve faaliyetlerin hedef gruplara uygunluğu

1.1.4.3. Ana Faaliyetler
Teklif edilen yatırımın Hibe Çağrısında belirtilen konulardan hangisini ele aldığını belirtiniz.

1.1.5. Yatırımın Hedefleri
En fazla 1 (bir) sayfa olacak şekilde yatırımın hedeflerini anlatınız. Yatırımın konusunda yatırım bölgesinde mevcut durum nedir, yatırımın uygulanması sonucunda bu durumun nasıl değişmesi beklenmektedir, açıklayınız. Mevcut durum ve beklenen değişim rakamsal olarak da ifade edilmelidir.

1.1.6. Yatırımın Uygunluğu
En fazla 3 (üç) sayfa olacak şekilde şu bilgileri veriniz: 

1.1.6.1. Yatırımın SYP Amaç ve Önceliklerine Uygunluğu

1.1.6.2. Yatırımın Proje Bölgesi İhtiyaçlarına Uygunluğu


1.1.7. Faaliyetlerin Detaylı Tanımlamaları
En fazla 3 (üç) sayfa olacak şekilde, projede belirtilen sonuçlara ulaşılması için yapılacak her bir faaliyetin başlık ve detaylı anlatımını içermelidir.
Bu kısımda anlatılan faaliyetler “Ek 4-İş Takvimi”ne de işlenecektir, orada yapılacak faaliyetlerin sadece adları ve ne zaman yapılacağı forma işlenirken burada faaliyetlerin adı, bütçesi, kullanılacak ekipman ve makineler, işçilik, alınacak mal ve hizmetler, imalat usulü, miktarı gibi tüm detayları verilmelidir.

1.1.8. Metodoloji
Bu bölümde “1.1.5 Yatırımın Hedefleri” başlığı altında yer alan hangi sorunların bu proje çerçevesinde çözümlenmeye çalışılacağı, buna uygun olarak hangi uygulama yöntemlerinin izleneceği ve projenin başarıyla uygulanması için, varsa diğer ortakların, katılımının ne olacağı belirtilecektir. En fazla 2 (iki) sayfa olacak şekilde aşağıdaki hususların detaylı tanımını veriniz.

1.1.8.1. Uygulama Metotları

1.1.8.2. Önerilen Metodolojinin Gerekçeleri

1.1.8.3. Proje Ortaklarının veya İlgili Kurumların Projedeki Faaliyetlerinin ve Katılımının Seviyesi

1.1.8.4. Her Ortağın Rolünün Gerekçesi (eğer rolü mevcut ise)

1.1.8.5. Proje Uygulaması İçin Teklif Edilen Ekibin Hangi Pozisyonlardan Oluşacağı ve Görev Tanımları (Tek tek ekip üyelerinin isimlerinin bu bölümde yer alması gerekli değildir, üyeler unvanları ile tanımlanabilir.)

1.2. Beklenen Sonuçlar 

1.2.1. Hedef Grupların Üzerinde Beklenen Etki
1.2.1.1. Hedef grupların mevcut durumu

1.2.1.2. Projenin uygulanması ile hedef grupların durumlarını nasıl iyileştireceğini belirtiniz.

1.2.1.3. Proje sahibinin ve varsa ortakların teknik ve yönetim kapasitelerinin nasıl gelişeceğini anlatınız.

1.2.2.  Çarpan Etkisi
1.2.2.1. Proje bitiminde sonuçların diğer yatırımcılara yansıması ve yayılması, başkalarının da projeyi örnek alarak benzer faaliyetlere başlaması ihtimali var mı, açıklayınız.

1.2.2.2. Proje dışsal ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel vb. yönlerden başka konulara da etki ediyor mu? 
Örneğin, katı yakıt kullanılarak ısıtılan bir sera, jeotermal enerji ile ısıtılmaya başlandığında ısıtma maliyeti düşer, bu beklenen etkidir. Bu yatırımın çarpan etkisi ise; bu yatırımla hava kirliliği azalır, bu çevresel bir etkidir.

1.2.3. Sürdürülebilirlik
En fazla 1 (bir) sayfa olacak şekilde aşağıdaki 3 (üç) başlık doğrultusunda projenin kısa ve uzun vadeli etkilerini açıklayınız.

1.2.3.1. Mali sürdürülebilirlik (Projenin uygulanması tamamlandıktan sonra nasıl finanse edilecektir?)
1.2.3.2. Kurumsal sürdürülebilirlik (Projenin bitiminden sonra, faaliyetlerin devamlılığını sağlayan yapılar yerinde olacak mı? Yatırımı yürütmeyi kim sürdürecek?)

1.2.3.3. Politika düzeyinde sürdürülebilirlik (Projenin sürdürülebilmesi için yasalarda, mevzuatta bir değişme sağlanması gerekecek mi?)

1.2.3.4. Yatırımın rekabet gücü (Yatırımın hedef pazardaki şansı ne düzeydedir? Girdi ve istihdam, pazara erişim, ürün kalitesi ve fiyat açısından avantajlı mı, yoksa dezavantajlı mıdır?)

2. BAŞVURU SAHİBİ
2.1. Başvuru Sahibi Hakkında Genel Bilgiler
En fazla 1 sayfa olacak şekilde verilmelidir.

2.1.1. Kurumunuz Ne Zaman Kuruldu Ve Faaliyetlere Ne Zaman Başladı?

2.1.2. Şu Anki Ana Faaliyetleriniz Nelerdir?

2.1.3. Yönetim Kurulu/Komitesinin Listesi (eğer varsa)
	Adı ve Soyadı
	Mesleği
	Cinsiyeti
	Pozisyonu/Görevi
	Kurul/Komite İçerisindeki Tecrübesi (Yıl)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



2.1.4. Projenin Yürütülmesinde Kilit Rol Oynayacak Kişinin Bilgileri (Adı soyadı, unvanı, kuruluş içindeki görevi, eğitim durumu, tecrübesi, vb)

2.2. Proje Uygulama ve Yönetme Kapasitesi 
2.2.1.  Benzer Projelerde Deneyim
En fazla 2 (iki) sayfa son beş yılda yaptığınız veya yönettiğiniz projeleri aşağıdaki bilgileri vererek yazınız. 
· Faaliyetin Amacı Ve Yeri

· Faaliyetin Sonuçları

· Kuruluşunuzun Faaliyetteki Rolü Ve Katılım Seviyesi

· Faaliyetin Maliyeti

· Faaliyetin Finansal Destekleyicileri


2.2.2. Kaynaklar[footnoteRef:9] [9:  Bu bilgiler aynı sektörde hibenin talep edildiği projenin büyüklüğüne benzer bir ölçekteki faaliyetleri yönetmek için yeterli kaynağa sahip olup olmadığınızın değerlendirilmesinde kullanılacaktır.] 

En fazla 2 (iki) sayfa olacak şekilde proje sahibinin ve (varsa) projeye katılan ortaklarınızın erişimi dahilindeki çeşitli kaynakları, özellikle aşağıdaki unsurları dikkate alarak belirtiniz.

2.2.2.1.  Son 2 (İki) Yıldır Kurumunuzun Yıllık Geliri Ve Bu Yıllık Tahmini Geliri[footnoteRef:10] [10:  Belirtilen veriler Başvuru Sahibinin bilânçosunda beyan ettiği verilerle uyumlu olmalıdır.] 


2.2.2.2.  Çalışma Yerleri De Dahil Olmak Üzere Unvanlarına Göre Tam Zamanlı Ve Yarı Zamanlı Kadrolar (Örneğin, Proje Müdürlerinin, Muhasebecilerin Sayısı)

2.2.2.3. Kapasite Artırımı Ve/Veya Teknoloji Yenileme Amaçlı Bir Proje Sunuluyor İse Proje Sahibi Ve Ortaklarına Ait Mevcut Tesis Ve Donanım Bilgileri (Bu Proje İle Alımı Veya Yapımı Planlanan Makineler Ve Binalar Değil, Halihazırda Kurum/Kuruluş/Şirketinizin Sahip Olduğu Gayrimenkul Ve Makine-Ekipman Malzeme Listesi İstenmektedir)

	Makine/Teçhizat/Gayrimenkul Adı
	Adedi
	Gücü/Büyüklüğü
	Üretimdeki Kullanım Alanı

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Açıklamalar
2.2.2.4.  Diğer İlgili Kaynaklar (Örneğin Uygulamaya Katkıda Bulunabilecek Gönüllüler, İlişkili Olunan Kuruluşlar, vb)

2.2.3.  Bilanço Bilgileri
Lütfen aşağıdaki bilgileri kurumunuzun kâr ve zarar tablosuna ve bilançosuna göre doldurunuz. Bu tabloda vereceğiniz malî verilerin vergi dairelerine verdiğiniz bilgilerle uyumlu olmasına dikkat ediniz. Burada sunulan bilgiler ile orijinal belgelerdeki bilgilerde herhangi bir tutarsızlık olması Projenizin elenmesine, hatta sonraki Hibe Çağrılarından da yararlanamamanıza sebep olabilir.
	Yıl
	Satışlar
	[bookmark: RANGE!C1]Net Kar
	Toplam Bilânço veya Bütçe
	Sermaye
	Orta ve Uzun Vadeli Borçlar
	Kısa Vadeli Borçlar (<1 yıl)

	Yatırım yılı tahmini
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sonraki yıl
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sonraki yıl
	 
	 
	 
	 
	 
	 



2.2.4. Ulusal,  Uluslararası, Fon Kurum-Kuruluşları ve Yerel Hibe Projelerine Yapılmış Başvurular, Son 5 Yıl İçinde Alınan Hibeler
	Proje Adı ve Referans Numarası/Tarihi
	Kaynak Sağlayan Kuruluş
	Destek Türü
(İnşaat-makine ekipman vb.)[footnoteRef:11] [11:  Destek türü kapsamında alınan tüm makine ekipmanlar ve gerçekleştirilen inşaat işleri detaylı bir şekilde belirtilmelidir.] 

	Adedi
	Tutar
(Para Birimi)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





2.2.5. Son 2 Yıl İçinde Uluslararası Fon Kurum ve Kuruluşlarına Gönderilen, Gönderilecek Olan veya Henüz Sonuçlanmamış Hibe Başvurular
	 Proje Adı ve Referans Numarası
	Kaynak Talep Edilen Kuruluş
	Tutar (Para Birimi)

	
	
	

	
	
	



3. BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN YAPILAN BEYAN
Aşağıda imzası bulunan ben, başvuru sahibi ve bu projenin sorumlusu olarak tasdik ediyorum ki;
· Bu başvuruda verilen bilgiler doğrudur, 
· Başvuru sahibi Hibe Kılavuzunun hibe desteğinden yararlanmayacaklar bölümünde belirtilen kategorilerin hiç birine girmemektedir,
· Başvuru sahibi, öngörülen yatırım için gerekli finansman kaynakları ile profesyonel beceri ve yeterliliklere sahiptir.

	Adı/Soyadı/Unvanı
	

	Pozisyon[footnoteRef:12] [12:  Tüzel kişi tarafından yetkilendirilen kişinin pozisyonu.] 

	

	İmza[footnoteRef:13] [13:  Başvuru sahibi mutlaka bu beyanı imzalayacak, hibe başvuru formu ve eki dokümanları da ayrıca imzalayacaktır. ] 

	

	Tarih ve Yer
	






Ek 1.1
YATIRIM BÜTÇESİ[footnoteRef:14]                                                                           									(KDV Hariç-TL) [14:  Yatırım bütçesi, yatırım için geçerli giderlerin tümünü içermelidir.] 

	
	Aylara Dağılım

	
	Giderler
Toplamı
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Hibeye Esas Yatırım Tutarı Kapsamındaki Giderler
	

	A
	İnşaat İşleri Alım Giderleri [footnoteRef:15] [15:  İnşaat işleri alım giderleri toplam ve aylık dağılımı, işlerin ayrıntılı belirtildiği Ek 1.2 İnşaat İşleri Alım Giderleri tablosu toplam satırından alınır.] 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Mal Alım Giderleri [footnoteRef:16] [16:  Mal alım giderleri toplam ve aylık dağılımı, işlerin ayrıntılı belirtildiği Ek 1.3 Mal Alım Giderleri tablosu toplam satırından alınır.] 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	TOPLAM (A+B)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ayni/Nakdi Olarak Yapılacak Giderler
	

	a
	İnşaat İşleri Giderleri
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Mal Alım Giderleri
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	TOPLAM (a+b)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	E
	GENEL TOPLAM (C+D)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


k 1.2
 İnşaat İşleri Alım Giderleri – Hibeye Esas Yatırım Tutarı Kapsamındaki Alımlar İçin						(KDV Hariç-TL)
	SN
	Gider Kalemleri[footnoteRef:17] [17:   İnşaat ile ilgili işler; yüklenicilerle yapılması planlanan sözleşmeler bazında alt gruplar şeklinde detaylı olarak belirtilir. Örneğin: ana bina inşaatı, trafo binası, elektrik tesisatı, ısıtma sistemi gibi ayrı sözleşmeler kapsamında alınması planlanıyorsa ayrı ayrı yazılır.] 

	Planlanan Aylar[footnoteRef:18] [18:  İşin yapılacağı aylar (Projenin ilk başladığı aya 1 sayısı verilir)] 

	Giderler Toplamı
	Giderlerin Aylara Dağılımı 

	
	
	Başlama 
	Bitirme
	
	Yatırım Süresi (Aylık) 

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	İnşaat İşleri Alım Giderleri Toplamı[footnoteRef:19] [19:  Ek 1 nolu Yatırım Bütçesi Tablosunun inşaat işleri alım giderleri satırına bu toplam aktarılır. Her iki tablodaki toplam değerlerin ve aylara dağılımlarının aynı olması gerekir.] 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ek 1.3
Mal Alım Giderleri - Hibeye Esas Yatırım Tutarı Kapsamındaki Alımlar İçin							(KDV Hariç-TL)
	SN
	Gider Kalemleri[footnoteRef:20] [20:   Mal alımları için planlanan sözleşmeler bazında alt gruplar şeklinde detaylı olarak belirtilir. Örneğin; soğutma donanımı, paketleme donanımı gibi ayrı sözleşmeler kapsamında alınması planlanıyorsa ayrı ayrı yazılır.] 

	Planlanan Aylar[footnoteRef:21] [21:  İşin yapılacağı aylar (Projenin ilk başladığı aya 1 sayısı verilir)] 

	Giderler Toplamı
	Maliyetin Aylara Dağılımı 

	
	
	Başlama 
	Bitirme
	
	Yatırım Süresi (Aylık) 

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mal Alım Giderleri Toplamı[footnoteRef:22] [22:  Ek 1.1 nolu Yatırım Bütçesi Tablosunun mal alım giderleri satırına bu toplam aktarılır. Her iki tablodaki toplam değerlerin ve aylara dağılımlarının aynı olması gerekir.] 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ek.1.4
Ayni/Nakdi Olarak Yapılacak Giderler [footnoteRef:23]													(KDV Hariç-TL) [23:  Ek 1 nolu Yatırım Bütçesi Tablosu’nun ayni/nakti olarak yapılacak giderler kısmına bu tablonun ara toplamları ve alt toplamı aktarılır. Her iki tablodaki toplam değerlerin ve aylara dağılımlarının aynı olması gerekir] 

	SN
	Gider Kalemleri [footnoteRef:24] [24:  Hibeye esas proje giderleri dışında, yatırımcıların tamamını kendi öz kaynaklarını kullanarak gerçekleştirilecek işler ayrı, ayrı belirtilir.] 

	Planlanan Aylar [footnoteRef:25] [25:  İşin yaklaşık başlama ve bitiş tarihi belirtilir.] 

	Giderler Toplamı
	Maliyetin Aylara Dağılımı 

	
	
	Başlama 
	Bitirme
	
	Yatırım Süresi (Aylık) 

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	İnşaat İşleri Alım Giderleri
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mal Alım Giderleri
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ayni/Nakdi Katkıların Toplamı[footnoteRef:26] [26:  Her bütçe kalemi için ayni katkı yapılması düşünülüyorsa bu bölümde belirtilmesi gerekmektedir.
] 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ek.1.5
GİDER GEREKÇELERİ
Hibeye Esas Yatırım Tutarı Kapsamındaki Giderler
	SN
	Gider Kalemi
	Gerekçesi
	Proje Faaliyetleriyle İlgisi

	İnşaat İşleri Alım Giderleri

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	Mal Alım Giderleri

	1
	
	
	

	2
	
	
	



Ayni/Nakdi Olarak Yapılacak Giderler
	SN
	Gider Kalemi
	Gerekçesi
	Proje Faaliyetleriyle İlgisi

	İnşaat İşleri Alım Giderleri

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	Mal Alım Giderleri

	1
	
	
	

	2
	
	
	


Ek.1.6
FİNANSMAN KAYNAKLARI
	Gider Kalemleri
	Toplam Tutar (TT)
	Hibe Tutarı (HT)
	Hibe Oranı (%)
	Yatırımcı Katkısı (YK)
	Katkı Oranı (%)

	
	TT=HT+YK
	HT=TT%HO
	HO
	YK=TT%KO
	KO

	Hibeye Esas Yatırım Tutarı Kapsamındaki Giderler

	A
	İnşaat işleri alım giderleri
	
	
	
	
	

	B
	Mal alım giderleri
	
	
	
	
	

	C=A+B
	ARA TOPLAM
	
	
	
	
	

	Ayni/Nakdi Olarak Yapılacak Giderler

	D
	İnşaat işleri alım giderleri
	
	
	
	
	

	E
	Mal alım giderleri
	
	
	
	
	

	G=D+E+F
	ARA TOPLAM
	
	
	
	
	

	Toplam Yatırım Tutarı

	H=C+G
	ALT TOPLAM
	
	
	
	
	



HO: Hibe Oranı genel olarak %75’dir. Farklı bir oran verilmiş olması ihtimaline karşı Hibe Çağrısını dikkatli okuyunuz.

Ek.1.7
 İŞ TAKVİMİ[footnoteRef:27] [27:   Hibe sözleşmesinin akdedilmesinden sonraki süreci; ihale dokümanı hazırlığı, ihale, sözleşme yapılması, uygulama gibi faaliyetleri aylar bazında gösteriniz.] 

Projenin uygulanmaya başlandığı ilk ay 1 kabul edilerek her bir faaliyet için tahmini gerçekleşeceği ayın altına X konulur. Faaliyetlerin sadece adları yazılır. Faaliyet adlarının Başvuru Formundaki “1.1.7 Faaliyetlerin Detaylı Tanımlamaları” bölümündekilerle aynı olması gerekir.

Tablo örnek olması için doldurulmuştur. İstenildiği kadar satır eklenebilir.
	Faaliyetler
	Aylar
	Uygulayıcı

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



İŞ TAKVİMİ (örnek)
	Faaliyetler
	Aylar
	Uygulayıcı

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	

	Sözleşme İmzalama
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Proje Sahibi

	İhale Hazırlık İşlemleri
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Proje Sahibi

	İnşaat Yeri Hazırlığı ve Temel Atma
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Proje Sahibi

	Kaba İnşaat İşleri
	
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Proje Sahibi

	İnce İnşaat İşleri
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Proje Sahibi

	Altyapı İşleri (Su, Elektrik)
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	Proje Sahibi

	Makinelerin Alımı
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	Proje Sahibi

	Makinelerin KurulmasıÖrnektir

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	Proje Sahibi

	Depoların Düzenlenmesi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	Proje Sahibi

	Personel Eğitimi ve Denemeler
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	X
	X
	
	Proje Sahibi

	Hakediş Hazırlama
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	Proje Sahibi

	İzleme Raporu Hazırlama
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	Proje Sahibi

	İş Bitirme ve Nihai Rapor
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	Proje Sahibi


[bookmark: _Toc96003027]Ek-3	ÖPEA İş Planı 

[image: C:\Users\saliha.akbas\Downloads\Logo.jpg]
ÖZELDE PAYLAŞILAN EKONOMİK ALTYAPI PROJELERİ
İÇİN
İŞ PLANI
	İş planı, girişimcinin yapmayı düşündüğü yatırım ile ilgili düşüncelerinin, hedeflerinin, planlarının yer aldığı bir dokümandır. Bu doküman, girişimciye, iş kurma ve işletme sürecinde yol gösterici bir rehberdir. İş planı,  girişimcinin özelliklerini ve hedeflerini, işletmenin geçmiş ve mevcut dönem özelliklerini, gelecekten beklentilerini, işletme yapısı ve ortaklarını, ulaşmak istediği müşteri kitlesi ve hedeflediği piyasaların özelliklerini, hedef müşteriye ulaşmak için  uygulayacağı satış ve pazarlama çalışmalarını, üretmeyi planladığı yeni ürün/hizmetleri, üretim için iş süreçlerini, işletmeyi yürütmek için gerekli idari süreçleri ve örgütlenmeyi, işletmenin tahmini üretim ve satış planlarını, işletmenin finansal hareketlerini, finansal karlılığını, karşı karşıya olduğu risk ve fırsatları gösteren bir dosyadır.

	Başvuru Sahibinin Adı / Ticari Unvanı
	

	Projenin Adı
	

	Başvuru Numarası[footnoteRef:28] [28:  Başvuru teslim edildikten sonra İl Proje Yönetim Birimi tarafından doldurulur.] 

	


[bookmark: _Toc75790228]1. Proje Bilgileri
	Yatırımınız için uygun olanları işaretleyiniz.
	E/H

	Yeni Yatırım (İnşaat İşleri ve Makine Ekipman Alımı)
	

	Yeni Yatırım (Var Olan Tesiste Sadece Makine Ekipman Alımı)
	

	Yeni Yatırım (Var Olan Tesiste Kısmi İnşaat İşleri ve Makine Ekipman Alımı)
	

	Kapasite Artırımı (Var Olan Tesiste Sadece Makine Ekipman Alımı)
	

	Kapasite Artırımı (Var Olan Tesiste Kısmi İnşaat Rehabilitasyon İşleri ve Makine Ekipman Alımı)
	

	Yatırım Konusu Zaten Faaliyet Gösterdiğiniz Bir Sektör mü?
	



	Projede Teklif Edilen
Yatırım Konusu ve Sektörü
	Projenin Uygulanması Sonucu
Elde Edilecek Ürün ve/veya Ürünler[footnoteRef:29] [29:  Üretilmesi planlanan ürünün paketlenme aşamasının da tamamlanması sonucu ortaya çıkacak olan ürünlerin nihai hali belirtilmelidir. Örneğin; 1 lt lik süt vb.

] 


	
	



2.Yatırım İşletme Planı Özeti
	Yatırım Özeti 
Yatırım işletme planı özeti yatırım fikrinin özetini içermelidir.

	



	
Yatırım Seçme Nedenleri 
Yatırım konusunu seçme nedenlerini sıralayınız.	

	

	Yapılacak Yatırımın Temel Nitelikleri 
Yatırımın sahip olacağı yasal statü nedir? Yatırımın kuruluşunda ortaklık yapısı ve özellikleri nelerdir? 

	



3. Yapılacak Yatırımın Kuruluş Dönemi Planlamaları
Yatırımın yapılabilmesi ve üretime başlayabilmesi için alınması gereken izinler ve/veya ruhsatlar nelerdir? Kapasite artırımı ile ilgili ise mevcut izin/ruhsatlar ve alınacak izin/ruhsatlar nelerdir?

Mevcut Alınmış İzin ve/veya Ruhsatlar
	SN
	İzin/Ruhsat
	İlgili Kurum
	Bitiş Tarihi

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	



Alınması Gereken İzin ve/veya Ruhsatlar
	SN
	İzin/Ruhsat
	İlgili Kurum
	Yaklaşık Süre 

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	






	Üreteceğiniz ve/veya Ürettiğiniz Ürün veya Hizmetle İlgili Detaylı Bilgiler Veriniz.
Ürünün özellikleri, hangi alanlarda kullanılacağı, sunulacak ürün için uyulması zorunda olan standartlar, kriterler ve bu kriterleri sağlamak için neler yapılacağı, satış sonrası hizmet ve servis gerektirip gerektirmediği ve varsa bunlar için yeterli çözümler geliştirilmiş mi?  vb. konular anlatılmalıdır.

	






















	

Projede Belirtilen Ürün ve/veya Ürünlerin Üretimini ve/veya Kapasite Artırımını Gerçekleştirebilmeniz İçin Gerekli Makine, Teçhizat vb. Nelerdir?
	SN
	Makine/Teçhizat Adı[footnoteRef:30] [30:  Proje için hibe kapsamında ve/veya ayni katkı ile alınması planlanan makine ve ekipmanların hepsini yazınız. Burada belirtilen makine-ekipmanlar ile projenin diğer kısımlarında yazan ekipmanlar aynı olmalıdır.] 

	Adedi
	Teknik Özelliği[footnoteRef:31] [31:  Piyasada bu sektörde çalışan bir kişinin okuduğunda ne tür, hangi güç ve kapasitede bir makine istendiğini anlayabileceği şekilde yazılmalıdır.] 

	Üretimdeki Kullanım Alanı
	Maliyeti / TL[footnoteRef:32] [32:  Birden fazla alınacaksa hepsi için toplam tutar yazılmalıdır.] 


	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	



Üretim İçin İşgücü İhtiyacı Tablosu[footnoteRef:33] [33:  Hali hazırda işletme bünyesinde çalışan ve/veya projenin uygulanması sonucu istihdam edilmesi planlanan personellere ait bilgileri kapsamalıdır.] 

	SN
	Departmanlar
	İşçi Sayısı
	Niteliği
	Görevi
	Ödenecek Tutar (TL)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	





	İşletmenin üretim akışında ihtiyaç duyduğunuz işgücünü nerden/nasıl temin edeceksiniz, kadın –erkek çalışan dağılımını gösteriniz?

	

	Brüt İşgücü ücretlerini ne şekilde belirlediniz?

	

	Mevcut ve yeni alınacak personelin eğitime ihtiyacı var mı?
(varsa hangi konularda ve bununla ilgili bir eğitim programı oluşturunuz)

	

	
İşletmenin Temel ve Destek Faaliyetlerini Yerine Getiren Organizasyon Şeması

	



4. Yatırımcının Uygulayacağı Pazarlama Planı
	Hedeflediğiniz Pazarın Genel Özelliklerini Belirtiniz. 
Pazarın boyutu, pazardaki talebin genel özellikleri, rakipleriniz, trendleri vb. konuları içermelidir.

	

	Potansiyel ve Ulaşmak İstediğiniz Müşteri Grupları, Müşteri Gruplarınızın Büyüklüğü ve Harcama Özellikleri Nelerdir? 
(Temel, potansiyel ve hedef müşteri ayrımları detaylı bir şekilde açıklanarak cevaplandırılmalıdır.)

	

	Hedeflediğiniz Pazara Ulaşmak İçin Kullanacağınız Pazarlama (Dağıtım) Kanalları ve Stratejileri Hakkında Kısaca Bilgi Veriniz? Pazara ulaşmak için bir program kullanıyormusunuz, özellikler nelerdir.

	

	İlk Yıl ve Üçüncü Yıl Sonunda Ulaşmayı Hedeflediğiniz Pazar ve Bölgeyi Tarif Ediniz.

	

	Ürün / Hizmetinizin Hedef Pazarda Talep Edilmesini Hangi Özellikleri Sağlayacak?

	




5.Rekabete Yönelik Önlemler 

	Yapılacak Yatırımın Rakipleri Karşısında Güçlü Olacağı Yönler Nelerdir? 
( Piyasadaki benzer Ürünler Karşısındaki Avantajları vb.)

	



	Yapılacak Yatırımın Rakipleri Karşısında Zayıf Olacağı Yönler Nelerdir?

	



	Yapılacak Yatırımın Kuruluş Döneminde Piyasada Zayıf Olduğu Yönler İçin Planladığınız Önlemler Nelerdir?

	



	Yapılacak Yatırımın Güçlü Yönlerinin İşletmeye Sağlayacağı Fırsatlar Nelerdir?

	



	Yapılacak Yatırımın Varsa Piyasadaki Benzer Ürünler Karşısındaki Avantajları Nelerdir?

	





	İŞ AKIŞ ŞEMASI
Üretim, malzeme akışını ve bunlar için gerekli süreleri kapsamalıdır.

	












6. Üretim Planlamaları
Aşağıdaki tabloları doldurunuz. Yılın hangi ayında hangi üründen ne kadar üreteceğinizi yazınız. Ürün çeşidi fazla ise satır ekleyiniz. (Tabloda 1. Ay Ocak, 2.Ay Şubat …)
	Ürün Adı[footnoteRef:34] [34:  Planlanan yatırıma ait üretim planlaması yapılırken alınması planlanan ve/veya kapasite artırımı ile elde edilecek makine ekipmanların üretim kapasiteleri ve işletmede üretim esnasında oluşabilecek fire ve sarf oranları da göz önüne alınmalıdır. ] 

	Aylık Üretim Miktarı (Adet/Ton/Litre/kg vs.)

	
	1. Ay
	2. Ay
	3. Ay
	4. Ay
	5. Ay
	6. Ay
	7. Ay
	8. Ay
	9. Ay
	10. Ay
	11. Ay
	12. Ay

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Üretimde Kullanılan Hammadde ve Yardımcı Malzeme Listesi
Üreteceğiniz her bir ürün için bu tabloyu doldurunuz. Tabloyu ürün çeşidi kadar çoğaltınız.
	Ürün Adı
	SN
	Adı
	Nereden, Nasıl, Ne kadar sürede temin edilecek

	Hammaddeler
	1
	
	

	
	2
	
	

	
	3
	
	

	Yardımcı Malzemeler
	1
	
	

	
	2
	
	

	
	3
	
	




7.Satış Planlamaları
Aşağıdaki tabloları doldurunuz.
	Ürün Adı
	Aylık Satış Miktarı (Adet/Ton/Litre/kg vs.)

	
	1. Ay
	2. Ay
	3. Ay
	4. Ay
	5. Ay
	6. Ay
	7. Ay
	8. Ay
	9. Ay
	10. Ay
	11. Ay
	12. Ay

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	Aylara göre satış düzeyi değişimini etkileyen faktörler var mı?  Varsa nelerdir?[footnoteRef:35] [35:  Örnek; dondurmanın kış aylarında az satılması vb.] 


	



	Öncelikle ikinci ve üçüncü yıllar olmak üzere 5 yıllık işletme dönemi için satış düzeylerinde beklediğiniz gelişmeyi açıklayınız.

	






8.Ürün Üretimi İçin Seçilen Kuruluş Yeri ve İşyeri Özellikleri
	Şirketin Tarihçesi ve Varsa Ürettiği Mevcut Ürün ve Hizmetlerin Tanımı
Kuruluşundan bu yana şirketinizin gösterdiği gelişimi ana hatları ile anlatınız.  Daha önce ürün veya hizmet değişikliği olmuş ise, lütfen açıklayınız.

	

	Var Olan ve/veya Yapılması Planlanan Üretim Alanına İlişkin Bilgiler

	Bina Durumu (Mülkiyeti, Yaşı vb.)[footnoteRef:36] [36:  Üretim alanının projeden yapılması planlanıyor ise ilgili bölüme “proje kapsamında yeni yapılacak” yazılmalıdır.] 

	

	Tesisat/Donanım Türü
	

	Elektrik Tesisatı
	

	Su Tesisatı
	

	Isınma Tesisatı
	

	Aydınlatma Tesisatı
	

	Yatırım Yapılacak Alanın;

	Planlanan Büyüklüğünü Belirtiniz
	

	Kurulması İçin Seçilen Yerin Özellikleri ve Seçilme Nedenleri Nelerdir?
	



	Riskler
Önümüzdeki beş yılda işletmeniz için öngördüğünüz en büyük riskleri özetleyiniz. Belirlediğiniz her risk için ne gibi önlemler aldığınızı – yani riski azaltmak için ne gibi işlemleri yaptığınızı ya da hangi alternatif eylem veya ihtiyat planını uygulamayı öngördüğünüzü kısaca açıklayınız.

	





9.  Yapılacak Yatırımın Finansal Analizi ve Değerlendirilmesi
Yatırım Projesinin borç, anapara ve faiz ödemelerini tablo halinde gösteriniz.

	Yabancı Kaynak (Kredi)
	Kuruluş Dönemi
	İşletme Dönemi

	
	
	1. Yıl
	2. Yıl
	3. Yıl
	4. Yıl
	5. Yıl

	Ana Para Ödemeleri
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Faizler
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOPLAM (1+2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 



10. İşletme Gelir ve Giderleri
10.1. İşletme Giderlerini Hesaplayınız.  Kalemler Bazında Tablo Halinde Gösteriniz. 
	
	1.Yıl
	2.Yıl
	3.Yıl
	4.Yıl
	5.Yıl

	Planlanan Kapasite Kullanım Oranı[footnoteRef:37] [37:  Alınması Planlanan Makine Ekipmanların değil, fiili olarak gerçekleşmesi beklenen üretim miktarı üzerinden beklenen kapasite kullanım oranı yazılmalıdır.] 

	% ...
	% ...
	% ...
	% ...
	% ...

	İşletme Dönem Giderleri[footnoteRef:38] [38:  İşletme Dönem Gideri İhtiyacına Göre Tabloda Belirtilen Gider Kalemleri çıkarılabilir ve/veya ihtiyaca göre ekleme yapılabilir.] 

	Miktar (Adet, kg, vs.)
	Birim Fiyat                          (Adet, kg, Lt vb.)
	Toplam Süre (Ay)[footnoteRef:39] [39:  Toplam Süre İşletmenin yıl içerisinde Faal Olarak Çalışacağı Ay Sayısını Kapsamalıdır.] 

	Toplam Tutar /  TL[footnoteRef:40] [40:  İşletme Dönem Giderleri Toplam Tutarı Miktar x Birim Fiyat x Toplam Süre Şeklinde Hesaplanacaktır.] 

	Miktar (Adet, kg, vs.)
	Birim Fiyat                          ( 1Adet, kg, Lt Vb.)
	Toplam Süre ( Ay)
	Toplam Tutar /  TL
	Miktar (Adet, kg, vs.)
	Birim Fiyat                          (Adet, kg, Lt vb.)
	Toplam Süre ( Ay)
	Toplam Tutar /  TL
	Miktar (Adet, kg, vs.)
	Birim Fiyat                          (Adet, kg, Lt vb.)
	Toplam Süre ( Ay)
	Toplam Tutar /  TL
	Miktar (Adet, kg, vs.)
	Birim Fiyat                          ( 1Adet, kg, Lt vb.)
	Toplam Süre ( Ay)
	Toplam Tutar /  TL

	1. Hammaddeler
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Yardımcı Maddeler
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Elektrik, Su, Yakıt vb.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Bakım ve Onarım
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7. İşçilik ve Personel Ödemeleri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TESİS ( FABRİKA) GİDERLERİ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8. Genel İdari Giderler
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	İŞLETME GİDERLERİ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9. Amortisman
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10. Finansman Giderleri-Faizler
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOPLAM ÜRETİM GİDERLERİ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10. Pazarlama ve Satış Gideri
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Paketleme ve Etiketleme Gideri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOPLAM İŞLETME GİDERİ
	1. Yıl Toplam
	 
	2. Yıl Toplam
	 
	3. Yıl Toplam
	 
	4. Yıl Toplam
	 
	5. Yıl Toplam
	 




10.2 Projenin Toplam Gelirlerinin Hesaplanması
Projenin toplam gelirlerini hesaplayınız ve tablo halinde gösteriniz
	Yıllara Göre Gelir (TL)
	1. Yıl
	2. Yıl
	3. Yıl
	4. Yıl
	5. Yıl

	
	% ...
	% ...
	% ...
	% ...
	% ...

	1-Satış Gelirleri
	Miktar (Adet, kg, vs.)
	Satış Fiyatı (Aylık)
	Toplam Süre (Ay)
	Toplam Tutar /  TL[footnoteRef:41] [41:  İşletme Satış Gelirleri Miktar x Satış Fiyatı x Toplam Süre Şeklinde Hesaplanacaktır.] 

	Miktar (Adet, kg, vs.)
	Satış Fiyatı (Aylık)
	Toplam Süre (Ay)
	Toplam Tutar /  TL
	Miktar (Adet, kg, vs.)
	Satış Fiyatı (Aylık)
	Toplam Süre ( Ay)
	Toplam Tutar /  TL
	Miktar (Adet, kg, vs.)
	Satış Fiyatı (Aylık)
	Toplam Süre (Ay)
	Toplam Tutar /  TL
	Miktar (Adet, kg, vs.)
	Satış Fiyatı (Aylık)
	Toplam Süre (Ay)
	Toplam Tutar /  TL

	Ürün-1[footnoteRef:42] [42:  Ürün Satış Geliri Çerçevesinde satılacak ürünler yazılırken satış planlaması ürüne göre kg ve/veya paketlenmiş hali bazı alınarak yazılabilir.] 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ürün-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ürün...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOPLAM GELİR (TL)
	1. Yıl Toplam
	
	2.Yıl 
Toplam
	
	3. Yıl Toplam
	
	4.Yıl 
Toplam
	
	5.Yıl 
Toplam
	





10.3 Başlangıç İşletme sermayesi ihtiyacını hesaplayınız  
İşletme sermayesi, işletme faaliyete geçtiğinde üretilen mal ya da hizmetin bedelinin tahsil edilmesine kadar yapılacak işletme giderlerini karşılayacak finansman kaynağıdır. Bu tanımdan yola çıkarak yukarıdaki tabloda hazırlamış olduğunuz işletme giderlerini temel alarak işletme sermaye ihtiyacınızı hesaplayınız.

10.4 Kuruluş Dönemi (Yatırım Dönemi) Finansman ve Sermaye Yapısı
Tablo halinde gösteriniz. 

	Yıl
	Kuruluş Yılı

	A-Toplam Yatırım
	

	Başlangıç Yatırımı (1+2)
	

	1-Sabit Sermaye Yatırım Giderleri
	

	2-İşletme Sermayesi İhtiyacı
	

	Toplam Yatırım Tutarı (TL)
	

	B- Finansman
	

	1. Öz kaynak
	

		Öz sermaye
	

		Hibe
	

	2. Yabancı Kaynak (Kredi)
	

	Toplam Finansman Tutarı (TL)
	



11. Finansal Planlar
Bu planlar finansal ihtiyaçlarınızı ve karlılık durumunuzu ortaya koyar.


11.1 Kar – Zarar Tahmini (Karlılık Hesabı) Tablosu.
	
	1. Yıl
	2. Yıl
	3. Yıl
	4. Yıl
	5. Yıl

	1
	PROJEDEN KAYNAKLANAN SATIŞ GELİRLERİ (Satışlar, Faiz vb.)[footnoteRef:43] [43:  Projenin Toplam Gelir Tablosunda belirtilen rakamlarla uyumlu olmalıdır.] 

	 
	 
	 
	 
	 

	2
	PROJEYE İLİŞKİN GİDERLER
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.1 Hammadde Giderleri
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.2 Ambalajlama Giderleri
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.3  Personel Maaş/Ücret 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.4 Elektrik, Su, vb. Giderler 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.5 Kira Giderleri
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.6 Sigorta Giderleri
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.7 Amortisman Giderleri
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.8 Pazarlama ve Satış Giderleri 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.9 Banka Kredi Faiz Ödemesi
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.11 Bakım Onarım Giderleri
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.12  Diğer Giderler
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	VERGİ ÖNCESİ BRÜT KAR (1 – 2)
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	DEVLET DESTEĞİ (Vergi Muafiyeti vb.)[footnoteRef:44] [44:  Başvuru yapılan şirket ve/veya şahsa ait Vergi Muafiyeti varsa bundan kaynaklanan indirim tutarları belirtilmedir, yoksa boş bırakılmalıdır.] 

	 
	 
	 
	 
	 

	5
	VERGİ MATRAHI  (3-4)[footnoteRef:45] [45:  Üzerinden vergi hesaplanacak olan matrahı ifade eder.] 

	 
	 
	 
	 
	 

	6
	VERGİLER ve/veya STOPAJLAR
(Vergi Matrahı x Vergi Oranı [footnoteRef:46]) [46:  Yatırım sonucunda üretilmesi planlanan ürün ve/veya ürünlere ait reel vergi oranını ifade eder.] 

	 
	 
	 
	 
	 

	7
	VERGİ SONRASI NET KAR (3 – 4)
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	TEMETTÜLER (Dağıtılacak Karlar)[footnoteRef:47] [47:  Başvuru sahibi tüzel kişiliğe haiz ve elde edeceğini kar payını aldığı kararla dağıtacaksa doldurulmalıdır. Yoksa boş bırakılmalıdır.] 

	 
	 
	 
	 
	 

	9
	KULLANILABİLİR KAR (7-8)
	 
	 
	 
	 
	 



11.2 Nakit Akışı Tablosu
	İşletme Nakit Akım Tablosu (TL) [footnoteRef:48] [48:  Yapılması planlanan yatırıma ve ihtiyaçlarına göre tabloda ekleme ve/veya çıkarma yapılabilir.] 

	1. Yıl
	2. Yıl
	3. Yıl
	3. Yıl
	5. Yıl

	1. Dönem Başı Nakit Mevcudu [footnoteRef:49] [49:  1. yıl için işletme sermaye ihtiyacında hesaplanan rakam yazılmalıdır.] 

	 
	 
	 
	 
	 

	2. Dönem İçi Nakit Girişleri 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Satışlar
	 
	 
	 
	 
	 

	- Alınacak Borçlar
	 
	 
	 
	 
	 

	- Diğer Nakit Girişleri (Öz Kaynak, Hibe vb.)[footnoteRef:50] [50:  Proje uygulanması sonucunda projeden alınan desteği ifade eder. Sadece 1. yıl için girilmelidir.] 

	 
	 
	 
	 
	 

	3. Toplam Nakit Girişleri (1 + 2)
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Sabit Giderlerle İlgili Ödemeler
	 
	 
	 
	 
	 

	- İşçilik Ücretleri (Brüt Ücretler)
	 
	 
	 
	 
	 

	- Kira Ödemeleri
	 
	 
	 
	 
	 

	- Faiz Ödemeleri[footnoteRef:51] [51:  Yatırımın uygulanması için alınmış ve/veya alınması planlanan krediye ait faiz giderlerini ifade eder.] 

	 
	 
	 
	 
	 

	- Amortismanlar
	 
	 
	 
	 
	 

	- Diğer Sabit Maliyetler
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Değişken Giderlerle İlgili Ödemeler[footnoteRef:52] [52:  Yazılan giderler önceki tablolarda hesaplanan tutarlarla aynı olmalıdır.] 

	 
	 
	 
	 
	 

	- Hammadde Giderleri
	 
	 
	 
	 
	 

	- Elektrik, Su, vb. Giderler 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Ulaşım ve Harcırah Giderleri
	 
	 
	 
	 
	 

	- Pazarlama Giderleri
	 
	 
	 
	 
	 

	- Sigorta Giderleri
	 
	 
	 
	 
	 

	- Diğer Değişken Giderler
	 
	 
	 
	 
	 

	6. İlk Yıl Yapılması Planlanan Yatırımlara İlişkin Giderler
	 
	 
	 
	 
	 

	- Makine, Ekipman Cihaz vb. ile İlgili Harcamalar[footnoteRef:53] [53:  Eğer varsa proje kapsamında alınması planlanan makine ekipmanların toplam tutarını ifade eder ve 1. yıl için yazılmalıdır.] 

	
	
	
	
	

	- İnşaat Harcamaları[footnoteRef:54] [54:  Eğer varsa proje kapsamında yapılması planlanan tüm inşaat işlerini kapsamalıdır. 1. yıl için yazılmalıdır.] 

	
	
	
	
	

	7. Vergi Ödemeleri[footnoteRef:55] [55:  Bir önceki tabloda hesaplanan vergi ödemesi ile aynı tutarda olmalıdır.] 

	
	
	
	
	

	8. Toplam Nakit Çıkışları (4+5+6+7)
	 
	 
	 
	 
	 

	9. Dönem Sonu Nakit Mevcudu (3-8)
	 
	 
	 
	 
	 




DİĞER BİLGİLER
Yapılması Planlanan Yatırımın Net Bugünkü Değeri
NBD (Net Bugünkü Değer) projenin ekonomik ömrü boyunca elde edilecek net nakit akımlarının önceden belirlenen bir faiz oranına göre her yıl ayrı ayrı indirgenmesi ile bulunan değerdir.

                        Gelecekteki Değer
 NBD = ----------------------------------------
		         (1 + r)n

Yapılması Planlanan Yatırımın İç Karlılık Oranı
İç Karlılık Oranı (İKO) Net Bugünkü Değeri sıfır (0) yapan faiz oranıdır. İKO projeye yatırılan sermayenin karlılık oranını gösterir. 

                           +NBD
  İKO=R1+ ----------------------*R2-R1
                    (+NBD)+(-NBD)

                         -NBD
  İKO=R2- ------------------*R2-R1
                (+NBD)+(-NBD)

İKO: İç Karlılık Oranı
R2: NBD'yi Pozitif Yapan İndirgeme Oranı
R1: NBD'yi Negatif Yapan İndirgeme Oranı
Yapılması Planlanan Yatırımın Fayda Masraf Oranı
Projeden elde edilen gelirler ile masrafların karşılanmasını ifade eder.
                      İndirgenmiş Gelirler
    FMO= ---------------------------------
         İndirgenmiş Yatırım ve İşletme Giderleri

Yapılması Planlanan Yatırımın Rantabilite Oranı
Projenin Rantabilite Oranını (Basit Karlılık Oranı) hesaplayınız. 


                                           Net Kar
Mali Rantabilite = ---------------------------------*100
                                  Öz Sermaye (Yatırım)

                                           Net Kar+Ödenen Faizler
 Ekonomik Rantabilite = ----------------------------------
			        Toplam Sermaye Tutarı

Yapılması Planlanan Yatırımın Geri Ödeme Süresi
Geri Ödeme Süresini hesaplayınız. 
 
                         Yatırılan sermaye
      GÖS= ----------------------------------
	            Kullanılabilir fonlar  

Kullanılabilir fonlar; net kar ve amortismanlar toplamından oluşur. Ayrıca yatırımcının kendisine ait arazi, bina vb. taşınmaz kiraları da buna dâhil edilebilir.
Yapılması Planlanan Yatırımın
Başabaş Noktasını (Kar ve zararın başa baş olduğu üretim miktarını) hesaplayınız.

                                                   Sabit Masraflar
      BBN (Miktar)= ---------------------------------------------------
                                 Birim Satış Fiyatı-Birim Değişken Masraf
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* Yeni proje, kapasite artırım vs.
**İPYB tarafından doldurulacaktır.

	BÜTÇE
	
	TUTAR*
	AÇIKLAMA

	Toplam Yatırım Tutarı
	A=B+F
	
	

	Hibeye Esas Yatırım Tutarı
	B
	
	

	Hibe Oranı
	C
	
	

	Talep Edilen Hibe Tutarı
	D=B x C%
	
	

	Yatırımcı Katkısı
	E=B-D
	
	

	Ayni/Nakdi Katkı Tutarı
	F=A-B
	
	


*Tüm tutarlar KDV Hariç Türk Lirası (TL) olarak yazılmalıdır.
Not: Bu sözleşmenin imza sayfası hariç diğer bütün sayfaları yatırımcı ve il müdürü/vekili tarafından paraflanacaktır.

Yatırımcı Kooperatif ……………. TL yatırım yapacağını beyan etmiştir.

Proje kapsamında yatırımcı kooperatife en fazla ……………………….. TL hibe desteği verilecektir.

Yatırımcı kooperatife, satınalma/ ihale aşamasında yatırım miktarında artış olması durumunda proje kapsamında verilecek hibe desteğinde bir değişiklik olmayacak kontrata bağlanan miktar kadar ödeme yapılacaktır.

Yatırımcı kooperatife, satınalma/ihale aşamasında kontrata bağlanan miktarın altında bir teklif gelmesi durumunda, kontrata bağlı kalınmaksızın gelen teklifteki düşük miktar ödenecektir.


(Yatırımcı Parafı ) 									 (İl Müdürü parafı)

HİBE SÖZLEŞMESİ
Bir tarafta T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile diğer tarafta …………… …………… ……………………… ………….………… …… …………… adresinde mukim, ……........ ............. (İli/ilçesi) Vergi Dairesinde ........................... No.lu vergi sicil no ile kayıtlı.............................. ........................ [ilgili çiftçi örgütü]("Yatırımcı") aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:
GENEL VE İDARİ HÜKÜMLER
MADDE 1 – AMAÇ
1.1 Bu hibe sözleşmenin amacı, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) uygulamaları çerçevesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından,............................. .....................……. Projesinin (Proje Adı) uygulanmasına yönelik proje maliyetinin bir kısmı için yatırımcıya hibe yapılmasıdır.
1.2 Bu Hibe Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak, Yatırımcıya hibe yapılacağını Tarım ve Orman Bakanlığı kabul etmektedir.
1.3 Yatırımcı, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ile eski Hazine Müsteşarlığı yeni Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında 26 Aralık 2017 tarihinde imzalanan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi Uluslararası Finans Anlaşması, Ana Dizayn Raporu ve diğer proje dokümanları gerekliliklerini kabul ettiğini taahhüt eder.
MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ VE SÜRESİ
2.1 Bu Hibe Sözleşmesi, yatırımcının teminat ile ilgili belgeyi İl Proje Yönetim Birimi (İPYB)’ne teslim etmesi kaydı ile her iki tarafça imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
2.2 Proje’nin yatırım süresinin başlangıç tarihi, hibe sözleşmesinin taraflarca imzalandığı tarih olan …/…/ …… tarihidir. Yatırımın tamamlanma tarihi …. /…./…..’dir. Bu süre hibe kılavuzunda belirtilen süreyi geçemez.
2.3 Bu hibe sözleşmesinin 2.2. maddesinde belirtilen …./…./….. tarihinden sonra projenin uygulanmasını zorlaştıracak veya geciktirecek herhangi bir durum veya mücbir sebepler dışında verilen ek süre içerisinde proje uygulamalarının tamamlanmasına yönelik yapılacak tüm giderler yatırımcılar tarafından ayni katkı/kendi kaynakları ile karşılanır.
2.4 Bu hibe sözleşmesi, yatırımın tamamlandığı tarihten itibaren 5 inci yılın sonuna kadar geçerlidir.
MADDE 3 – PROJENİN FİNANSMANI
3.1 Toplam Yatırım Tutarı, Ek 1’de ayrıntılı olarak belirtildiği üzere ..................................... (KDV Hariç) TL’dir.
3.2 Projenin hibeye esas proje tutarı …………………….. (KDV hariç) TL’dir..
3.3 Bakanlık, Hibeye Esas Yatırım Tutarının % ... oranına kadar hibe vermeyi taahhüt eder.
3.4 Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanacak hibe miktarının tutarı KDV hariç ….....................TL’dir. 
MADDE 4 – GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER
4.1 4.1.	Yatırımcı, projeyi, kendi sorumluluğu altında, Ek 1’deki proje tanımına uygun şekilde ve belirtilen amaçlar doğrultusunda uygular.
4.2 Yatırımcı, projeyi ilgili alanda uygulanan standartlara uygun, gerekli özen, verimlilik, şeffaflık ve gayretle bu Hibe Sözleşmesi hükümlerine göre uygulayacaktır.
4.3 Yatırımcı, proje tanımında belirtilen şekilde projesini tam olarak uygulayabilmek için, gereken tüm mali kaynakları, insan kaynaklarını ve diğer maddi kaynaklarını seferber etmeyi kabul ve taahhüt eder.
4.4 Yatırımcı, hibeye esas yatırım tutarının dışında ve/veya üstünde ayni/nakdi katkı olarak beyan ettiği ve bu sözleşmenin akdedilmesinden sonra tamamını özkaynaklarından gerçekleştireceği inşaat işleri, mal (makine, ekipman ve malzeme) alımlarına yönelik yapacağı/yaptıracağı herhangi bir katkıyı, sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen süre içerisinde tamamlamak zorundadır. Yatırımın planlanan asıl yatırım süresi sonunda, hibeye esas giderler ile ayni/nakdi katkılar kapsamında belirtilmiş giderlerin yatırımcı tarafından yapılması ve yatırımın tamamının tamamlanmış olması gereklidir. Yatırımcının bu taahhüdünü gerçekleştirememesi, hibe desteğinden de yararlandırılmamasına sebep olacaktır. 
4.5 Özelde Paylaşılan Ekonomik Altyapı Projeleri,  bölümler halinde (inşaat ve mal alımı) veya tamamı anahtar teslimi olarak ihale edilebilir. Bu alımlar için, Hibe Kılavuzunda belirtilen ihale usulleri geçerlidir.
4.6 Yatırımcı ile yüklenici arasında herhangi bir anlaşma veya sözleşme ilişkisinde Tarım ve Orman Bakanlığı (İPYB) taraf değildir. Yatırımcı, projenin uygulanması konusunda, Tarım ve Orman Bakanlığı/İTOM ve İPYB’ye karşı tek başına sorumludur. Yatırımcı, işbu hibe sözleşmesi hükümleri uyarınca kendisi için geçerli olan koşulların yükleniciler için de geçerli olacağı hususlarını taahhüt eder. Yatırımcı, söz konusu taraflarla yapacağı sözleşmelere, bu taahhüdü yönündeki hükümleri uygun şekilde dahil eder. 
4.7 Yatırımların proje amaçlarına uygun olarak yapılması, uygulamaların Hibe Kılavuzu ve hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden ve belgelerin muhafazasından yatırımcı sorumludur.
4.8 Yatırımcı yatırımı tamamladıktan sonra Totem Tabela Uygulama Kurallarına uygun olarak tesisin girişinde görünecek şekilde uygun boyutlarda beyaz zemin üzerine siyah yazı ile “T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi finansmanı ile yapılmıştır.” ibaresinin yer aldığı levhayı asmakla yükümlüdür.
4.9 Yatırımcılar tarafından gerçekleştirilecek projelerin amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, il müdürlükleri (İPYB) sorumludur.
4.10.Yatırımcı, hibeye esas yatırımın gerçekleştirilmesinde aşağıda yer alan IFAD kural ve politikalarını gözetmekle yükümlüdür: 
4.10.1 SECAP (Social Environmental and Climate Assessment Procedures - Sosyal Çevresel ve İklim Değerlendirme Prosedürleri) https://www.ifad.org/en/social-environment-assessment-procedures 
4.10.2 Cinsel Taciz, Cinsel Sömürü ve İstismarın Önlenmesi ve Bu Durumlara Yanıt Verilmesi Konusunda IFAD Politikası https://www.ifad.org/en/-/document/ifad-policy-to-preventing-and-responding-to-sexual-harassment-sexual-exploitation-and-abuse
4.10.3 Kara Para Aklamanın Önlenmesi ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Politikası https://www.ifad.org/en/-/document/anti-money-laundering-and-countering-the-financing-of-terrorism-policy
4.10.4 IFAD’ın Faaliyet ve Operasyonlarında Dolandırıcılık ve Yolsuzluğun Önlenmesine İlişkin Politika https://www.ifad.org/documents/38711624/40189366/fraud_e.pdf/ab42fc11-b213-49af-8df3-e70af2076650?t=1519055057000
MADDE 5- BİLGİ, BELGE VE MALİ VE TEKNİK RAPOR SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
5.1 Yatırımcı uygulama ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi İPYB’ye sağlamakla yükümlüdür. Bakanlık, İPYB aracılığıyla herhangi bir zamanda yatırımcıdan ek bilgi/belge talebinde bulunabilir. Yatırımcı, kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde istenilen bilgi ve/veya belgeyi temin eder. 
5.2 Hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, en geç 10 (on) gün içerisinde İPYB tarafından mahallinde yatırım yeri tespit tutanağı düzenlenir ve bu tespitten sonra yatırımcı yatırımına başlar.
5.3 İlerleme raporları, kapsadığı dönem içerisinde, proje uygulamasının tüm yönlerinin tam bir tanım ve açıklamasını verir. Rapor; proje tanımında belirtilen amaç/amaçlar, sağlanan imkanlar, beklenen sonuçlar, proje bütçesi ayrıntıları ile sağlanan imkanların kullanımı, yapılan harcamalar ve proje tanımında belirtilen başarı göstergeleri kullanılarak ifade edilecek olan sonuçlar arasında, karşılaştırmaya imkan verecek şekilde hazırlanır.
5.4 Nihai rapora, uygulama aşamasında hibe sözleşmesinde zorunlu olarak yapılan değişiklikler, harcama tablosu, inşaat ve mal alımına ait tespit tutanakları, yapı kullanım izin belgesi, demirbaş kaydı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, ayni/nakdi katkının son ödeme talebinden önce tamamlandığına dair İPYB tarafından hazırlanan tespit tutanağı, inşaat ve montajı yapılmış makinelere ait fotoğraflar ile varsa, bu hususlara ilaveten, projenin hangi koşullar altında yürütüldüğüne ilişkin ayrıntılı açıklama ile madde 9.2’de atıfta bulunulan mülkiyet transferlerini kanıtlayan belgeler, projenin tüm uygun maliyetleri, projenin gelir ve giderleri ile teslim alınan işlere ait ödemelerin tam özetini gösteren bir mali tabloyu da içerecektir. Nihai rapor ve ekleri yatırım tesisine ait fiili uygulamaların tamamlanmasını takiben yatırımcı tarafından azırlanır ve son ödeme talebi evrakları ile birlikte proje süresi içerisinde İPYB’ye sunulur. Son ödemenin gerçekleşmesi için nihai rapor ve ekleri eksiksiz olmalıdır.
5.5 Raporlara ait örnekler, sözleşme ekinde verilmiştir. İhtiyaç duyulması halinde, raporlarda İPYB’ce uygun görülen değişiklikler yapılabilir.
5.6 Yatırımcı; süresi içerisinde başlangıç, ilerleme, nihai raporlarını sunmaz veya hibe ödeme talebinde bulunmaz ise; o zaman yatırımcı bunları yapmamasının nedenleri hakkında il müdürlüğünü (İPYB) bilgilendirir ve projedeki ilerlemeye ilişkin bir özet rapor sunar.
MADDE 6- MALİ MESULİYET
6.1 Tarım ve Orman Bakanlığı (İl Müdürlüğü/İPYB) projenin uygulaması sırasında yatırımcı ve yüklenicinin personeli veya mülkiyetine veya diğer kişilere gelen herhangi bir zarar dolayısı ile hiç bir şekilde ve hiç bir nedenle sorumlu tutulamaz. Dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı (İl Müdürlüğü/İPYB) bu gibi zarar ile bağlantılı her hangi bir tazminat veya ödeme artışı talebini kabul etmez.
6.2 Yatırımcı, projenin yürütülmesi esnasında sebep olabileceği her türlü zarar konusunda, üçüncü taraflara karşı tek başına sorumlu olmayı kabul eder. Tarım ve Orman Bakanlığı (İl Müdürlüğü/İPYB) yatırımcının kendisi veya çalışanları veya yasa ve yönetmeliklere göre bu çalışanların sorumlu olduğu kişiler tarafından yapılan bir usulsüzlük veya üçüncü kişilerin haklarının çiğnenmesi nedeniyle ortaya çıkan tazminat talebi veya davalarda sorumlu değildir.
MADDE 7- ÇIKAR ÇATIŞMASI
7.1 Çıkar çatışması; herhangi bir bireyin bu hibe sözleşmesine tabi işlevlerini tarafsız ve objektif bir şekilde yerine getirmesi hususu, ailevi ilişkiler veya ekonomik çıkar veya başka herhangi bir birey ile ortak çıkar dahil olmak üzere her hangi bir nedenle şüpheli hale gelmesidir.
7.2 Yatırımcı, çıkar çatışması durumunun ortaya çıkmasını engellemek için tüm gerekli önlemleri almayı taahhüt eder ve çıkar çatışmasını oluşturan bir durumun ortaya çıkması veya ihtimalinin belirmesi halinde, İPYB’yi durum hakkında derhal bilgilendirir.
MADDE 8- GİZLİLİK
8.1 Madde 10’a tabi olarak, İl Müdürlüğü (İPYB) ve yatırımcı, kendilerine gizlilik kaydı ile iletilen her türlü bilgi, doküman ve diğer materyalin gizliliğini, son ödemeden sonra en az 5 (beş) yıl sonrasına kadar korumayı taahhüt ederler. İl Müdürlüğü (İPYB), işbu hibe sözleşmesiyle doğrudan ya da dolaylı ilişkili olan ve taraf olmadığı belgeler de dahil olmak üzere her dokümana erişebilir ve aynı şekilde gizlilik gereğine riayet eder. 
MADDE 9- PROJE SONUÇLARININ VE EKİPMANIN MÜLKİYETİ VE KULLANIMI
9.1 İnşaat, makine-ekipman ve malzeme alımları sonucu ortaya çıkan proje sonuçlarının, raporlarının ve ilgili diğer dokümanların mülkiyeti ve isim hakkı ile fikri ve sınai mülkiyet hakları yatırımcıya aittir.
9.2 Proje uygulamasının sona ermesinden önce, proje bütçesinden karşılanan makine, ekipman ve tesis, yatırımcı veya projenin nihai hak sahipleri arasında paylaştırılır. Ruhsat ve diğer mülkiyet devir belgelerinin kopyaları nihai rapora ek olarak İPYB’ye verilir.
9.3 Yatırımcı, bu hibe sözleşmesi ile sağlanmış makine, ekipman ve tesisin mülkiyeti, yeri, konusu ve amacını proje bitiminden en az 5 (beş) yıl sonrasına kadar değiştiremeyecektir. Söz konusu makine, ekipman ve tesis 5 (beş) yıl süre ile projenin uygulandığı yerde kalacaktır. Sadece makine ekipman alımlarında bu süre iki yıl olarak uygulanır. Bu hususlarla ilgili taahhütname yatırımcı tarafından nihai rapor ekinde sunulacaktır.
9.4 Bu hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış makine, ekipman ve tesisin yeri ancak mücbir sebep ve/veya kamu kurum ve kuruluş kaynaklı kamulaştırma, imar plan değişikliği, yasal mevzuat değişikliği olması durumunda Bakanlığın onayı ile değiştirilebilir. Bu hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış makine, ekipman ve tesisin mülkiyeti ise ancak yatırımcının vefatı ve mirasçılarının talebi halinde değiştirilebilir.
9.5 Yatırımın 9.3’ de belirtilen süre zarfında İPYB tarafından yılda an az bir kez bir mahallinde düzenli olarak kontrol edilmesi, rapora bağlanması ve raporların dosyasında muhafaza edilmesi sağlanacaktır. Yatırımcı bu hususta idareye gerekli yardımı sağlamakla yükümlüdür. Hibe sözleşmesi kapsamında alınmış makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin mülkiyetini, yerini ve amacını proje yatırımının bitiminden sonraki beş yıl içerisinde değiştiremez. Değiştirildiğinin İl Müdürlüğü (İPYB) tarafından tespiti halinde ve/veya mahkeme kararı veya idari karar olması durumunda Tarım ve Orman Bakanlığı, KDAKP kaynakları kapsamında yatırımcıya yapılan ödemeleri bu sözleşmenin 20 nci maddesi hükümlerine göre geri alır.
MADDE 10- FAALİYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ
10.1 Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bir ara dönem veya proje sonrası değerlendirme yapacağı durumlarda, yatırımcı, İPYB’ye, bu konuda görevlendirebileceği kişilere, değerlendirmeye yardımı olacak her türlü doküman ve bilgiyi sağlamak görevini üstlenir ve tüm belge ve bilgilere Madde 18.2’de belirtilen şekilde erişim hakkı tanır.
10.2 Eğer taraflardan biri projenin uygulanması sırasında bir değerlendirme yapar veya yaptırırsa, bu değerlendirme raporunun birer kopyasını diğer tarafla veya taraflarla paylaşır.
MADDE 11- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
11.1 Hibe sözleşmesi veya eklerinde yapılacak herhangi bir değişiklik, bir ek metin şeklinde yazılı olarak yapılır ve tarafların karşılıklı yazılı mutabakatı, İPYB’nin hazırlayacağı gerekçeli bir rapor ile EPDB’ye gönderilir ve EPDB’nin uygun bulması halinde değişiklik yapılabilir.
11.2 Bir sözleşme değişikliği ek metni, hibe kararının sorgulanmasını gerektiren veya hibe talebi ile başvuranlara eşit muamele yapılması hususuna aykırı düşen bir sözleşme değişikliği tesis etme amacına veya etkisine haiz olamaz. Madde 3.2 ve 3.3’de belirtilen azami hibe miktarı artırılamaz.
11.3 Yatırımcının değişiklik talep etmesi halinde, eğer yatırımcı tarafından uygun bir şekilde belgelenmişse ve İPYB tarafından kabul edilmiş bir özel hal yok ise, o zaman yatırımcı değişiklik talebini değişikliğin yürürlüğe girmesi gereken tarihten bir ay önce İPYB’ye sunar.
11.4 Adres değişiklikleri ve banka hesabı değişiklikleri de tek taraflı olarak yazıyla diğer tarafa bildirilir.
11.5 Ancak, hibe sözleşmesi bütçe değişikliğinin, projenin temel amacını etkilemediği ve değişikliğin mali sonucunun projenin aynı bütçe kaleminde bir transferle sınırlı olduğu veya bütçe kalemleri arasında gereken transfer tutarının ilgili her bir maliyet kaleminin başlangıçta belirlenen tutarının %20 veya daha azı ile sınırlı olduğu durumlarda, yatırımcı sözleşmede bütçe değişikliği uygulayabilir ve 10 (on) gün içerisinde ve takip eden ilk ilerleme raporunda da gerekçeleri ile il müdürlüğünü bilgilendirir.
11.6 Hibe sözleşmesinde yapılacak değişiklikler 7’inci maddeye aykırı olamaz.
MADDE 12- DEVİR
12.1 Hibe Sözleşmesi veya Hibe Sözleşmesiyle sağlanan hibe, İPYB’nin önceden yazılı onayı alınmaksızın, hiç bir şekilde üçüncü taraflara devredilemez.
12.2 Yatırımcının vefatı durumunda; talep etmeleri durumunda kanuni mirasçılardan biri ile (diğer mirasçıların onayı alınmış olmalı) hibe sözleşmesi revize edilerek uygulamalara devam edilebilir. Kanuni mirasçılarının işe devam etmek istemediklerini İPYB’ye yazılı olarak bildirmeleri halinde yatırım, genel usul ve esaslara göre tasfiye edilir.
MADDE 13- PROJENİN UYGULAMA SÜRESİ, SÜRE UZATIMLARI, MÜCBİR SEBEP VE KAPANIŞ TARİHİ
13.1 Mücbir sebep nedeniyle ek süre verilmiş ise yeni bir iş takvimi ve tamamlanma tarihi yeniden belirlenir.
13.2 Projenin yürürlük tarihi ve uygulama süresi, Madde 2’de belirtilmiştir. Yatırımcı, projenin uygulamasını zorlaştıracak veya geciktirecek her durum hakkında İPYB’yi derhal bilgilendirir. Yatırımcı, uygulama süresinin bitiş tarihinden bir ay önceye kadar mücbir sebepler kapsamında proje uygulama süresinin uzatılması talebini İPYB’ye yazılı olarak iletir. Bu talebin değerlendirilmesi için gerekli her türlü destekleyici kanıt, taleple beraber sunulur.
13.3 Mücbir sebep olmaksızın herhangi bir nedenle yatırım, süresi içerisinde tamamlanmadığı takdirde yapılan harcamalara hibe desteği verilmez. Yatırımın tamamlatılarak projenin hedefine ulaşılması esas alınır. Mücbir sebep projenin devamını çok güç veya tehlikeli kılıyorsa, o zaman yatırımcı veya İPYB proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını durdurmak için talepte bulunabilir. Taraflar bu doğrultuda bir talepleri var ise, otuz gün içinde karşı tarafı bilgilendirir ve mücbir sebeple ilgili belgeleri sunarlar.
13.4 Mücbir Sebep; Taraflardan birinin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen, tarafların kontrolü dışında olan, bunların (veya yüklenicilerin, aracıların veya çalışanların) hata veya ihmaline bağlanamayan, bütün çabalara rağmen aşılamayan ve öngörülmesi mümkün olmayan, istisnai bir durum veya olaydır. 
Eğer taraflardan biri yükümlülüklerini mücbir sebep nedeniyle yerine getiremiyorsa, sözleşme yükümlülüklerini ihlal etmiş sayılmaz. Madde 13.3 ve 13.4’te belirtilen madde hükümleri saklı kalmak üzere, mücbir sebeple karşılaşan taraf diğer tarafı mücbir sebebin ortaya çıkış tarihinden itibaren otuz gün içinde olayın mahiyeti, muhtemel süresi ve sorunun öngörülebilir etkileri hakkında bilgilendirir ve olabilecek zararları önlemek için tüm önlemleri alır. Ekipman veya malzemedeki kusurlar ya da bunları kullanıma hazır hale getirmedeki gecikmeler, endüstriyel ilişkilerde anlaşmazlıklar veya mali güçlükler mücbir sebep olarak nitelendirilemez.
MADDE 14- SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TASFİYESİ
14.1 Proje uygulamalarının hibe kılavuzu ve hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmediğinin tespiti halinde, bu durum tutanağa bağlanarak tutanak tarihinden itibaren on gün içerisinde proje sahiplerine uygulamaların hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmesi konusunda İPYB tarafından bir ihtar yazısı yazılır. Yazının karşı tarafa tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde projenin hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmediğinin tespit edilmesi halinde, hibe sözleşmesi İPYB tarafından fesih işlemi yapılır.
14.2 Yatırımcının aşağıda belirtilen fiil veya durumlarla karşı karşıya olması halinde İPYB, önceden tebliğ etmeksizin hibe sözleşmesini feshedebilir.
a) Yatırımcının; iflas etmesi veya tasfiye halinde olması, işlerinin mahkemelerce idare ediliyor olması, alacaklılarla herhangi bir düzenlemeye girmiş olması, haciz veya icra işlemlerine tabi tutulması, iş veya faaliyetlerini askıya almış olması, bu meselelerle ilgili bir dava veya takip konusu olması veya ulusal mevzuat ve düzenlemelerde yeri olan bir prosedür dolayısı ile bunlara benzer bir durumda olması halinde,
b) Yatırımcının; yüz kızartıcı suç işlemesi, dolandırıcılık veya yolsuzluk yapması, Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olması, Devlet sırlarını açığa vurması, Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş suçlar ve yatırımcının profesyonel faaliyetini ilgilendiren bir suçtan kesin hüküm ve/veya idari bir karar olması.
c) Madde 7, 9, 12 ve 18’e uymaması,
d) Hibe Sözleşmesi vasıtasıyla sağlanan hibeyi kullanmak için yanlış veya eksik beyanlarda bulunması ya da gerçeği yansıtmayan raporlar sunması,
e) Hibe Sözleşmesi ile sağlanan hibeyi kullanmak için; sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenlenmesi ve kullanılması,
f) Tespit edilen gerçek ve tüzel kişilik isim değişikliği,
g) Yatırımcının hibe sözleşmesi sonrasında kendisine hibe ödemesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın projeyi uygulamaktan vazgeçmesi halinde,
14.3 Yatırımcı, yatırımcı tarafından sürekli/dönüşümlü çalıştırılan kişiler ve kamu personeli uygun yükleniciler değildir. Bu durumun tespiti halinde uygun olmayan yükleniciye yaptırılan işe ait hibe desteği ödenmez. Yaptırılacak işin kasıtlı olarak uygun olmayan bir yükleniciye verildiğinin tespiti halinde ve/veya tekrarı durumunda sözleşme feshedilir. 
14.4 Hibe Sözleşmesinin Madde 14 hükümleri çerçevesinde feshedilmesi halinde, fesih tarihine kadar yapılan hibe tutarı yasal faizi ile birlikte geri alınır, yatırımcının verdiği teminat mektubu Hazine adına irat kaydedilir.
14.5 Hibe sözleşmesinde belirtilen süre ile verilen ek süreler de dahil olmak üzere yatırım tamamlanamaz ise, hibe sözleşmesi genel hükümlere göre fesih edilir ve teminat Hazine’ye irat kaydedilir.
14.6 Mücbir sebepler dışında hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra; kamu kurum ve kuruluş kaynaklı kamulaştırma, imar plan değişikliği, yasal mevzuat değişikliği nedeniyle proje tamamlanamaz ise karşılıklı mutabakata varılarak hibe sözleşmesi tasfiye edilir ve yatırımcının teminatı iade edilir. 
14.7 Hibe Sözleşmesinin 14. madde hükümleri; Hibe sözleşmesinin imzalandığı tarih ile izleme sürecinin bitim tarihi arasında geçen süre için uygulanır.
MADDE 15- TABİ OLUNAN YASA VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
15.1 Taraflar, bu hibe sözleşmesinin uygulanması esnasında aralarında doğabilecek herhangi bir anlaşmazlığın yasal yollardan takip edilmesi aşamasından önce anlaşmazlığın çözümü için mümkün olan tüm gayreti sarf eder. Bu amaçla taraflar konumlarını ve mümkün buldukları çözümleri yazılı olarak birbirlerine iletirler ve ikisinden birinin talebi ile birlikte toplantı yaparlar. Herhangi bir taraf, kendisine iletilen çözüm talebine 30 (otuz) gün içerisinde yanıt verir. Bu süre aşıldığında veya ilk talebin ardından 60 (altmış) gün içerisinde bir çözüme ulaşma girişimi ile bir anlaşmaya varılmadığı takdirde tarafların her biri kendi tarafının bu prosedürü başarısız olarak değerlendirdiğini diğer tarafa bildirebilir.
15.2 Yatırımcı yatırım yapacağı tesis ile ilgili yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.
15.3 Bu hibe sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Yasal bir anlaşmazlık durumunda ……………………… Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
MALİ HÜKÜMLER
MADDE 16- HİBEYE UYGUN PROJE MALİYETLERİ
16.1 Bir maliyetin, projenin doğrudan maliyeti olarak hibeye uygun maliyet sayılması için şu hususları sağlaması gerekir:
16.1.1 Projede hibeye esas proje gideri kapsamında yer alması; Projenin uygulanabilmesi için gerekli olması, hibe sözleşmesinde yeri olması ve özellikle harcanan paranın karşılığının alınması ve maliyet etkinliği bakımından sağlam mali yönetim ilkeleri ile uyumlu olması,
16.1.2 Bu sözleşmenin Madde 2.2’sinde tanımlandığı şekilde projenin uygulanma süresi içinde, yatırımcı tarafından ödenen veya ödenecek bir maliyet olarak gerçekleşmiş olması,  (Yatırımcının bu maliyetle ilgili olarak proje süresince fiilen ne zaman harcama yaptıkları, nihai denetleme bakımından bu maliyetin uygun maliyet statüsünü etkilemez),
16.1.3 Yatırımcının hesaplarında ya da muhasebe kayıtlarında kayıtlı, saptanabilir, doğrulanabilir olması ve orijinal belgelerle kanıtlanması,
16.2 Yukarıdaki hükümlere tabi olarak, projede hibeye esas proje giderleri kapsamında yer alan ve madde 16.4’te belirtilen usullerle satın alınması kaydı ile inşaat işleri alım giderleri, makine ve ekipman alım giderleri hibeye uygun proje maliyetleridir.
16.2.1 İnşaat, makine ve ekipman satın alım maliyetleri, yatırımcının normal olarak ödediği ve piyasa ölçüleriyle kabul edilen tutardan yüksek olmamalıdır.
16.2.2 Yatırımcı tarafından, proje kapsamında yapılacak makine ve ekipman inşaat işleri yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında satın alınacaktır. Yüklenicilerle yapılacak tüm ihale ve sözleşmeler Türk Lirası (TL) cinsinden yapılacaktır.
16.2.3 Yatırımcı, projenin tamamını veya projeyi alım tipine göre bölümler halinde (makine-ekipman alımı ve inşaat gibi) ayrı ayrı ihale edebilecektir. Bölümler halinde yapılması planlanan ihaleler olursa, bunlar bütçeye göre yapay olarak bölünemeyecektir.
16.2.4 Yüklenicilerle yapılacak sözleşmelerde fiyatlar kesin ve sabit olacak ve sözleşmenin uygulanması sırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmayacaktır.
16.3 Proje kapsamında yapılacak harcamalara dahil edilmeyen yatırımcı tarafından yapılan herhangi bir türdeki ayni katkılar hibeye uygun maliyet değildir. Yatırımcı bu tür maliyetleri ortak finansman olarak muameleye koyamaz. Buna karşın yatırımcı, bu tür katkıyı, proje tanımında yer aldığı şekli ile yapmayı taahhüt eder.
16.4 Yatırımcılar, proje uygulamasında yapacakları her türlü mal ve inşaat işi satın alma ihalelerinde,  yükümlülüklerini Hibe Kılavuzu, IFAD satınalma kuralları ve yürürlükte olan ulusal mevzuatlar doğrultusunda yerine getireceklerdir. Bir harcamanın hibeye uygun proje maliyeti olarak kabul edilmesi için belirtilen usul ve esaslara uygun olarak satın alma faaliyetlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. 
Uygulama sırasında yatırımcı tarafından gerçekleştirilen ihalelerde, bahsi geçen kuralların uygulanıp uygulanmadığı il proje yönetim birimlerince kontrol edilecek ve izlenecektir. Yatırımcı, bu kontroller için gerekli olabilecek her türlü belge ve bilgiyi sağlamakla yükümlüdür.
16.5 Yatırımcı, inşaat ve mal (makine, ekipman ve malzeme)  alımlarına ilişkin ihaleleri İPYB’nin denetiminde yapar. Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ön incelemesini gerektiren alımlarda belgeler ve alımın yapılması IFAD incelemesi ve onayına tabidir.
16.6 Satın alma belgelerinin IFAD incelemesi neticesinde, işlemlerin uygun bulunmaması durumunda, uyarılar doğrultusunda ihale yenilenir.
16.7 Yatırımcılar, proje uygulamasında yapacakları her türlü mal ve inşaat işi satın alma ihalelerinde,  yükümlülüklerini satın alma rehberindeki usul ile esaslar ve IFAD satınalma kuralları (Mal alımlarında Hibeye Esas Yatırım miktarının 60.000 Avro, inşaat işlerinde 165.000 Avrodan az olan yatırımlarda geçerli en az üç teklif, bu miktarlardan fazla olması halinde satın alımlar için gazete ilanı gibi duyurular ile ulusal ihaleye çıkarak uygun teklif ile sözleşme imzalayacaktır. ) ve yürürlükte olan ulusal mevzuatlar doğrultusunda yerine getireceklerdir.
16.8 Satın almanın uygun bulunması durumunda, yatırımcılar yüklenicilere gönderilen sipariş mektubu ile imzalanan sözleşmelerin 1 (bir) asıl ve 1 (bir) suretini il müdürlükleri bünyesindeki il proje yönetim birimlerine ilgili sözleşmeler imzalandıktan sonra en geç 10 (on) iş gün içinde teslim edeceklerdir. Belgelerin suretlerinin aslına uygunluğu onaylandıktan sonra belgelerin asılları yatırımcılara iade edilecektir.
MADDE 17- ÖDEMELER
17.1 Yatırımcılar, inşaat ve makine-ekipmana ait satın alma işlemlerinin gerçekleşmesinden sonra ödeme taleplerine ilişkin ödeme evraklarını il müdürlüğüne 2 (iki) nüsha halinde teslim edeceklerdir. İl müdürlüğünce (İPYB) 15 (on beş) gün içerisinde mevzuat, hibe sözleşmesi ve proje amaçlarına uygunluğu açısından kontrol edilip onaylandıktan sonra, ödeme icmal tablolarındaki bilgilerin doldurularak yatırımcı ile yüklenici hibe kılavuzu ekinde yer alan formları kullanarak ödeme talebinde bulunabilir.
Özelde Paylaşılan Altyapılar için Ödemeler üç dönem halinde yapılabilir:
· Süre esasına göre düzenlenen dönemler birinci altı aylık dönem, ikinci altı aylık dönem ve nihai dönemdir. Ödemeler bu dönemlerin sonunda yatırımcının gerekli belgeleri sağlamasınının ardından yapılır.
· Yatırımcı yatırımını hızlı bir şekilde tamamlamak isterse yüzdelik dilimler halinde düzenlenen dönemler de kullanılabilir. Bu dönemler Hibeye Esas Yatırım Tutarı esas alınarak yüzdelik dilimler üzerinden hesaplanan harcamaların yapılması esasına dayanır. Hibeye esas yatırım tutarının %40’ının gerçekleşmesi 1. dönemi, %70’nin gerçekleşmesi 2. dönemi ve %100’ünün gerçekleşmesi nihai dönemi oluşturur. Harcama ile birlikte karşılığı olan işlerin de tamamlanmış olması gereklidir. Yatırımcı başvuru dosyasındaki İş Takvimini buna uygun olarak hazırlamış olmalıdır. Ödemeler bu yüzdelik dönemlerin sonunda yatırımcının gerekli belgeleri sağlamasının ardından yapılır.
17.2 Yatırımcı, satın alınan mal, makine, ekipman, inşaat işlerine ait fiili gerçekleşmelerden sonra oluşan dönem içinde ödeme taleplerini, ödeme ile ilgili eklerde belirtilen belgelerle birlikte İPYB’ye 2 (iki) nüsha halinde teslim eder.
17.3 Ödeme belgeleri; İPYB tarafından incelenip onaylandıktan sonra, tüm ekler ile birlikte 1 (bir) takım halinde MPYB’ye gönderilir. MPYB’in incelemesinden sonra, asıl belgeler elektronik ortamda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’na gönderilir. UNDP tarafından gerekli incelemeden sonra, ödenecek hibe tutarı, aracı banka vasıtasıyla yatırımcının hesabına aktarılır. 
17.4 İPYB’ye ibraz edildikten sonra, yatırımcıya gerekçeleriyle birlikte iade edilmeyen ödeme talepleri, nihai rapor ve ekleri kabul edilmiş sayılır. İPYB ödemenin vadesinin gelmediği, gerekli belgelerle eksik olduğu değerlendirdiğinde, giderin hibeye uygun olup olmadığının doğrulanması için ilave kontroller yapılmasını gerekli bulduğu durumlarda, yatırımcıya bildirmek sureti ile onay ve/veya ödeme işlemlerini askıya alabilir. Böyle durumlarda İPYB yatırımcıdan açıklama, değişiklik veya ilave bilgi talep edebilir. Bu bilgi ve belgeler talep edildikleri tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde yatırımcı tarafından sağlanır. Ödemeler aşağıdaki gibi yapılacaktır;
•	Ödeme belgeleri eksiksiz teslim edildikten sonra yapılır.
•	İnşaat işleri alım giderleri, onaylanmış hak ediş raporlarına bağlı olarak ödenir.
•	Mal (makine, ekipman ve malzeme) alım giderleri, yatırımcının mal alım sözleşmelerine uygun olarak teslim edilen malların kabulünden sonra ödenir.
•	İlgili dönemde tamamlanacağı taahhüt edilmiş ayni/nakdi katkının tamamlanmamış olması halinde ödeme yapılmaz.
17.5.	Hibe ödemeleri, yılı proje bütçe tahsisatı ile sınırlı olması nedeniyle, Yıllık Çalışma Planı ve Bütçe sınırlarını aşan ödeme talepleri ile Aralık ayı içerisinde yapılan ödeme talepleri, işleme konulamayabilir.  Fakat bu talepler; ertesi yılın Ocak ayından itibaren yerine getirilir. Yatırımcı tarafından bu husus, satın alma ve ödeme planlamaları açısından dikkate alınır.
17.6 UNDP tarafından yatırımcılara ve yatırımcılar tarafından yüklenicilere KDAKP kapsamında yapılacak ödemeler, Türk Lirası (TL) cinsinden yapılır. Yüklenicilere yapılacak ödemelere ait banka dekontları, yatırımcılar tarafından İPYB’ye sunulur.
17.7 29/06/2008 tarih ve 26921 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği gereğince, yatırımcıdan her bir ödeme talebini kapsayan dönemde ve teminat mektubunun iadesi aşamasında vergi dairesinden alınacak olan vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge istenir.
17.8 28.09.2008 tarih 27011 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan işverenlere verilen devlet yardımı, teşvik ve desteklerde SGK’dan alınacak borcu yoktur belgesinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslara dair tebliğ kapsamında yatırımcıdan her bir ödeme talebini kapsayan dönemde ve teminat mektubunun iadesi aşamasında Sosyal Sigortalar Kurumuna (SGK) prim borcu olmadığına dair belge istenir.
17.9 Hibe desteği kapsamında yapılacak ödemelerin yılı TOB bütçe imkânları ile ilişkili olması nedeniyle, TRGM/EPDB’na iletilmiş bulunan ödeme taleplerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yılı bütçe tahsisatlarının serbest bırakılmasına yönelik talimat yayınlanana kadar hiçbir ödeme talebi işleme konulamadığından yatırımcılar tarafından bu husus satın alım ve ödeme planlamaları açısından dikkate alınır.
MADDE 18- HESAPLAR İLE TEKNİK VE MALİ KONTROLLER
18.1 Yatırımcı, kendi muhasebe sisteminin bir parçası veya ek hesaplar şeklinde, proje uygulanmasının muhasebe hesaplarını doğru ve düzenli şekilde tutar. Bu sistem profesyonel uygulamaların gerektirdiği prosedürlere uygun şekilde işletilir. Her proje için ayrı hesap tutulur ve projenin tüm gelir ve giderleri ayrıntılı olarak bu hesaplarda gösterilir.
18.2 Yatırımcı, IFAD adına denetim yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı bağımsız denetçileri, Tarım ve Orman Bakanlığının veya onaylayacağı bir denetim kuruluşunun belgeleri inceleyerek veya yerinde kontroller marifeti ile proje uygulamasının doğrulanmasına ve gerekli bulursa, hesaplara ilişkin belgeler, muhasebe dokümanları ve projenin finansmanına ilişkin diğer belgeler temelinde tam kapsamlı denetim yapmasına izin verir. Bu kabil teftiş bakiyenin ödenmesinden 5 yıl sonrasına kadar yapılabilir.
MADDE 19- HİBE FİNANSMANININ NİHAİ MİKTARI
19.1 Hibeye uygun harcamaların gerçekleşen toplam tutarı, projede belirtilen hibeye esas proje tutarını geçse bile, Bakanlık tarafından yatırımcıya ödenecek toplam tutar, madde 3.2 ve 3.3’de belirtilen azami hibe miktarını aşamaz.
19.2 Eğer projenin hibeye uygun maliyetleri proje uygulaması sonunda Ek-I’ de belirtilen hibeye esas proje tutarının altında kalırsa, bu toplam tutara Madde 3.3’de belirtilen hibe oranı uygulanarak hibe tutarı hesaplanır. 
19.3 …/…/….. tarihi itibarıyla yatırımın tamamlanmaması durumunda İPYB ile yatırımcı tarafından, iş mahallinde yapılan işler tespit edilir ve bir tutanağa bağlanır. Proje tarafından sağlanacak finansmanın nihai miktarı bu tutanakla tespit edilen gerçekleşmiş işlerin/malların bedeli ile sınırlıdır.
19.4 Yatırımcı, hibenin hiç bir şekilde kendisine menfaat sağlamayacağını ve hibe miktarının, proje uygulamasının kaynak ve giderlerinin dengelenmesi için gereken miktarla sınırlı olduğu hususunu kabul eder.

Kişisel menfaat, aşağıdaki şekilde tanımlanır:
- Projenin uygulaması için verilen hibe ile ilgili, bakiye ödeme talebinin yapıldığı tarihte söz konusu proje maliyetlerinin üzerindeki kaynak, kişisel menfaat sayılır.
- Yatırımcının faaliyetleri üzerindeki kaynağın yatırımcı kurum veya kuruluşu oluşturan üyelere, onların kişisel olarak zenginleşmelerini sağlayacak şekilde dağıtılması kişisel menfaat sayılır.

MADDE 20- İSTİRDAT
20.1 Yatırımcı, kendisine nihai miktar üzerinde ödenmiş ve Bakanlığın alacağı olan herhangi bir fazla ödeme tutarını, ilgili talep kendisine tebliğ edildikten sonra 30 (otuz) gün içerisinde Bakanlığın göstereceği hesaba ödemeyi taahhüt eder. 
· Yatırımcının, belirlenen tarihe kadar geri ödemeyi yapmaması halinde Bakanlık, TCMB reeskont faiz oranı üzerinden faiz eklemek suretiyle borçlu olunan miktara temerrüt faizi talep eder.
· Temerrüt faizi, Bakanlık tarafından belirlenen son ödeme tarihinden (hariç) ödemenin fiilen yapıldığı tarihe kadar (dahil) işler. Yapılan herhangi bir kısmi ödeme, öncelikle bu şekilde tesis edilen temerrüt faizini kapsar. Bu durum tarafların, taksitle ödeme yolunu ve mutabakata varmasını engellemez.
20.2 Bakanlığa borçlu olunan miktarların geri ödenmesinden kaynaklanan banka masraflarının tamamını yatırımcı üstlenir.
20.3 Hibe sözleşmesinin imzalanmasından proje uygulamalarının nihai rapora bağlanmasına kadar geçen süre ile bu süreden itibaren 5 (beş) yıllık izleme süresi bitimine kadar, ödenen hibenin geri alınmasını gerektiren bir durumun tespit edilmesi halinde hibe sözleşmesi hükümlerine göre Bakanlık tarafından bu madde hükümleri doğrultusunda geri alım işlemi yapılır.
MADDE 21- HABERLEŞME ADRESLERİ
21.1 Bu hibe sözleşmesine ilişkin olarak yapılacak haberleşmeler yazılı olarak ve proje adı ve numarası belirtilmek suretiyle taahhütlü olarak aşağıdaki adrese gönderilecek ve yazılı olarak değiştirildiği bildirilmediği takdirde aşağıdaki adrese yapılan gönderiler taraflara bildirilmiş sayılacaktır:
 [İPYB’nin Adresi]           
[Yatırımcının adresi yazılacaktır]
MADDE 22- EKLER
22.1 Aşağıdaki belgeler İşbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır:
Ek 1:	Başvuru Dosyası
a) Yatırımcı tarafından hazırlanan ve sunulan başvuru formu ve ekleri
b) Uygulama projesi ve bunlara ait bütçe tabloları
c) Alınması gerekli tüm yasal ruhsat, izin belgeleri
d) Kesin teminat mektubu
Ek 2:	Ödeme ile ilgili ekler
Ek 3:	Raporlama Formatı (Dönemsel Raporlar, Nihai Rapor ve Ekleri)
Ek 4:	Hibe Kılavuzu ve Ekleri

İşbu Hibe Sözleşmesi ……………. tarihinde 1 (bir) asıl 2 (iki) suret olarak düzenlenmiş ve taraflarca imzalanmıştır.
	Yatırımcı Nam ve Hesabına
[İmza yetkilisinin adı, soyadı, unvanı, imza, tarih]
…../…../……….

	
	Tarım ve Orman Bakanlığı adına
[İmza yetkilisinin (İl Müdürü veya vekili) adı, soyadı, unvanı, imza, tarih]
…../…../……….



[bookmark: _Toc96003033]


Ek-5	ÖPEA Hibe Ödeme Talep Formu 

ÖZELDE PAYLAŞILAN EKONOMİK ALTYAPI KAPSAMINDA
…………………………………………………..
HİBE ÖDEME TALEBİ

………………  İl Proje Yönetim Birimine

	[bookmark: _Toc75790235][bookmark: _Toc76039668][bookmark: _Toc78978735][bookmark: _Toc91769219][bookmark: _Toc91770980][bookmark: _Toc91850719][bookmark: _Toc92109455][bookmark: _Toc92122158][bookmark: _Toc92208990][bookmark: _Toc95917780][bookmark: _Toc95917943][bookmark: _Toc95923575][bookmark: _Toc95923698][bookmark: _Toc96001168][bookmark: _Toc96001382][bookmark: _Toc96003034]Yatırımcının Adı
	

	[bookmark: _Toc75790236][bookmark: _Toc76039669][bookmark: _Toc78978736][bookmark: _Toc91769220][bookmark: _Toc91770981][bookmark: _Toc91850720][bookmark: _Toc92109456][bookmark: _Toc92122159][bookmark: _Toc92208991][bookmark: _Toc95917781][bookmark: _Toc95917944][bookmark: _Toc95923576][bookmark: _Toc95923699][bookmark: _Toc96001169][bookmark: _Toc96001383][bookmark: _Toc96003035]Projenin Adı
	

	[bookmark: _Toc75790237][bookmark: _Toc76039670][bookmark: _Toc78978737][bookmark: _Toc91769221][bookmark: _Toc91770982][bookmark: _Toc91850721][bookmark: _Toc92109457][bookmark: _Toc92122160][bookmark: _Toc92208992][bookmark: _Toc95917782][bookmark: _Toc95917945][bookmark: _Toc95923577][bookmark: _Toc95923700][bookmark: _Toc96001170][bookmark: _Toc96001384][bookmark: _Toc96003036]Proje Numarası
	



Yazımız ekinde listelenen proje uygulamalarını, Hibe Sözleşmesine uygun olarak gerçekleştirdiğimizi, ilgili uygulama sözleşmeleri kapsamında yapılan yapım/mal (makine, ekipman ve malzeme) satın alımını, Hibe Sözleşmesine uygun olarak teslim aldığımızı/gerçekleştirdiğimizi, Hibe Sözleşmesinde belirtilen orana uygun olarak yatırımcı katkı payımızı, ekli listede belirtilen yüklenicilere ödediğimizi ibra eder,  hesaplanan hibe tutarının ödenmesi konusunda gereğini arz ederim.

	Yatırımcının Adı ve Soyadı
	Tarih, İmza ve Kaşe
EKLER :
1) [bookmark: RANGE!A1:M39]Yatırım Yeri Tespit Tutanağı (Ekinde en az 1 adet fotoğraf olacak)
2) İhale Dokümanı Teslim Tutanağı (Ekleri; Teklif Vermeye Davet, Temin Kayıt ve Şartları-Sadece kazanan firmadan, Teknik Şartnameler-sadece kazanan firmadan)
3) İhale Değerlendirme Tutanağı
4) Teslim-Tesellüm Tutanağı 
5) Yürürlükteki mevzuata uygun olarak düzenlenmiş fatura
6) Yararlanıcı katkısını ve varsa ayni/nakdi katkı bedelini ödendiğine dair banka dekontu
7) Yatırımcının hibeye konu mal ve/veya işleri; ihale dokümanlarındaki teknik şartlara uygun olarak satın 	aldığı/yapıldığı ve İPYB tarafından yerinde görüldüğüne ilişkin Tesis Tespit Tutanağı
8) Tespit esnasında hibeye konu yatırımın proje görünürlük ilkelerine uygun şekilde çekilmiş fotoğrafı
9) Vendor formu, IBAN Doğrulama Dekontu                                                                             
10) Ödeme İcmal Tablosu, Uygulama Sözleşmeleri Listesi
11) Yapım işleri için hakediş raporu ve eki destekleyici dokümanlar 
12) Yatırımcının ve yüklenicinin vadesi geçmiş vergi ve SGK pirim borcu olmadığına dair güncel belgeler
13) Son ödeme talebinde yukarıdaki belgelere ilaveten nihai rapor ve ekleri gönderilecektir.
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1. ÖDEME İCMAL TABLOSU 																Ek 5.1
	Proje Numarası
	

	Yatırımcı Adı Ünvanı *
	

	Yatırımcının T.C Kimlik / Vergi No
	

	Hibe Sözleşmesi İmza Tarihi
	

	Proje Süresi (Varsa Ek Süre Uzatımı)
	

	Hakediş No
	

	Hibeye Esas Proje Tutarı
	

	Önceki Dönem Satın Alınan Mal veya İşin KDV Hariç Fatura Tutarı (TL)
	

	Önceki Dönemlerde Yapılmış Ayni/Nakdi Katkı Tutarı (TL)
	

	Önceki Dönemlerde Ödenmiş Yatırımcı Katkısı Tutarı (TL)
	

	Önceki Dönemlerde Ödenmiş Toplam Hibe Tutarı (TL)
	



	SN
	Satın Alınan Mal veya İşin
	Yatırımcı Katkısı (KDV Hariç TL)
	Ayni/Katkı Tutarı (TL)
	KDAKP’den talep edilen Hibe Tutarı (KDV Hariç TL)
	Açıklama

	
	Cinsi
	Fatura Tutarı (KDV Hariç TL)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	


*Tüzel Kişiliklerde yetki almış kişinin adı ve soyadı yazılacak ve hesap bu kişinin adına açılmış olacaktır.


Yatırımcının Adı Soyadı	İPYB Personeli	İPYB Personeli	İPYB Personeli
Tarih, İmza ve Kaşe	Tarih, İmza	Tarih, İmza	Tarih, İmza



2. UYGULAMA SÖZLEŞMELERİ LİSTESİ  								Ek 5.2
	Proje Numarası
	

	Yatırımcı Adı Ünvanı 
	

	Hibe Sözleşme Tarihi
	



	SN
	Yüklenici Adı / Unvanı
	Uygulama Sözleşmesi İşinin Adı
	İhale Yöntemi
	Uygulama Sözleşmesi İmza Tarihi
	Uygulama Sözleşmesi Toplam Tutarı (TL)
(KDV Hariç)
	Uygulama Sözleşmesi Toplam Tutarı (TL)
(KDV Dâhil)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	



Yatırımcının Adı Soyadı	İPYB Personeli	İPYB Personeli	İPYB Personeli
Tarih, İmza ve Kaşe	Tarih, İmza	Tarih, İmza	Tarih, İmza


[bookmark: _Toc96003043]Ek-9	ÖPEA Değerlendirme Tabloları
ÖPEA Değerlendirme Tabloları 1-2-3-4
	1. AŞAMA
Başvuruların İdari Uygunluğu Kontrol Tablosu

	Başvuru Numarası
	KDAKP.01.ÖPEA./yılı/01/0001
	Özelde Paylaşılan Ekonomik Altyapı Projeleri için

	Teslim Tarihi
	

	Adı Soyadı
	

	İl / İlçe / Adres
	

	Yatırımın Konusu
	




	SN
	KONTROL EDİLECEK BELGELER
	VAR
	YOK 

	1
	Hibe çağrısına uygun başvuru formu ile başvurulmuştur.
	 
	 

	2
	Başvuru formu ve ekleri 2 takım olarak sunulmuştur.
	 
	 

	3
	Başvuru sahibi tarafından yapılan başvuru beyanı imzalanmıştır.
	 
	 

	4
	Başvuru formunun tüm sayfaları başvuru sahibi tarafından imzalanmıştır/paraflanmıştır.
	 
	 

	5
	KDAKP Çiftçi Örgütü Koçluğu Eğitimine katılmış ise belgesi*
	
	

	6
	Başvuru sahibi kuruluşun tüzük veya ana sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesi eklenmiştir. (Ana Sözleşme dahil)
	 
	 

	7
	Kooperatiflerin Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış güncel tarihli Faaliyet Belgesi veya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan Yasallık Belgesi
	
	

	8
	Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin Genel Kurul Kararı ve yetkilendirme kararı eklenmiştir.
	 
	 

	9
	Yetkilendirilen kişilere ait imza sirküleri eklenmiştir.
	 
	 

	10
	Projesinde hibeye esas proje tutarını aşan kısım varsa ayni/nakdi katkının karşılanacağına dair taahhütname eklenmiştir.
	 
	 

	11
	İş kalemleri bazında varsa; inşaat metraj ve keşif özeti, inşaat teknik şartnamesi, makine ve ekipman teknik özellikleri, teknik ve idari şartnameler, hizmet sağlayıcı görev tanımı eklenmiştir.
	 
	 

	12
	Başvuru sahibinin son yıl faaliyet raporu, kar-zarar hesabı ve son yıl bilanço hesapları eklenmiştir. (Başvuru yılında faaliyete geçenler hariç.)
	 
	 

	13
	Proje bütçe tablosu başvuru formundaki formata uygun ve TL olarak hazırlanmıştır.
	 
	 

	14
	Projesinde inşaat işleri varsa; tablosu başvuru formundaki formata uygun olarak hazırlanmıştır.
	 
	 

	15
	Projesinde mal alımı varsa; tablosu başvuru formundaki formata uygun olarak hazırlanmıştır.
	 
	 

	16
	Projesinde ayni/nakdi katkı varsa; tablosu başvuru formundaki formata uygun olarak hazırlanmıştır.
	 
	 

	17
	Gider gerekçeleri tablosu başvuru formundaki formata uygun olarak hazırlanmıştır.
	 
	 

	18
	Finansman kaynakları tablosu başvuru formundaki formata uygun olarak hazırlanmıştır.
	 
	 

	19
	Tahmini iş takvimi tablosu başvuru formundaki formata uygun olarak hazırlanmıştır.
	 
	 

	20
	Yatırım işletme planı başvuru formundaki formata uygun olarak hazırlanmıştır.
	 
	 

	21
	Yeni yatırım veya kapasite artırımı başvuruları için ölçekli kroki, avan veya tatbikat projesi eklenmiştir.
	 
	 

	22
	Alınması planlanan makine ve ekipmana ait ölçekli yerleşim planı eklenmiştir.
	
	

	23
	Başvuru yerinin mülkiyet (onaylı fotokopi) veya kiralama belgesi ve mülkiyet belgesi (en az 10 yıllık, noter onaylı) eklenmiştir.
	 
	 

	24
	Yatırım yerinin icralı ve davalı olmadığına ilişkin yatırımcı beyanı eklenmiştir.
	
	

	25
	Yatırım yerinin ipotekli ve şerhli olup olmadığına ilişkin tapu müdürlüğünden alınan belge eklenmiştir.
	
	

	26
	Yatırım yerinde 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında konulan şerh varsa, ilgili kurumdan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair alınan belge eklenmiştir.
	
	

	27
	Başvuruya esas proje için, KDAKP kapsamında verilecek destek dışında hiçbir kamu kurum ve kuruluşun desteklerinden, faiz niteliğindeki destekler hariç, yararlanmayacağına dair taahhütname eklenmiştir.
	
	

	28
	Başvuru formu ve tüm eklerinde silinti, kazıntı ve tahrifat yoktur.
	 
	 


* KDAKP Çiftçi Örgütü Koçluğu Eğitimine katılmış ise belgesi; puanlamada +15 puan verileceği için istenmektedir. Bulunmaması veya ilgili eğitime katılmamış olma başvuruya ve değerlendirmeye engel değildir.

Sonuç ilgili kutucuğa işaretlenerek imza altına alınacaktır.
	
	Yukarıda belirtilen kriterleri sağladığı için başvurunun  "2. Aşama Başvuru Sahibi ve Projenin Uygunluk Değerlendirmesi"  aşamasına alınması uygun görülmüştür.

	
	Yukarıda “yok” olarak belirtilen gereklilikleri sağlayamadığı için başvuru reddedilerek değerlendirme dışı bırakılmıştır.



	İPDK Üyeleri

	….. / ….. / ……….

Adı Soyadı/İmzası

	….. / ….. / ……….

Adı Soyadı/İmzası
	….. / ….. / ……….

Adı Soyadı/İmzası

	….. / ….. / ……….

Adı Soyadı/İmzası
	….. / ….. / ……….

Adı Soyadı/İmzası
	….. / ….. / ……….

Adı Soyadı/İmzası




	
2. AŞAMA
Başvuru Sahiplerinin ve Yatırımın Uygunluğu Değerlendirme Tablosu

	Başvuru Numarası
	KDAKP.01.ÖPEA./2026/01/0001
	Özelde Paylaşılan Ekonomik Altyapı Projeleri

	Adı Soyadı
	
	



	SN
	KONTROL EDİLECEK KRİTERLER
	EVET
	HAYIR

	1
	Başvuru sahibi hibe desteği kriterlerine haizdir.
	 
	 

	2
	Proje, ilgili ilin proje bölgesi sınırları içerisinde uygulanacaktır.
	 
	 

	3
	Başvuru konusu hibe desteği verilecek yatırım konularına uygundur.
	 
	 

	4
	Projenin süresi, izin verilen azami sureyi aşmamaktadır
	 
	 

	5
	Başvuru formu ve ekleri yatırım projesi veya inşaat işleri, makine ekipman alımları, iş planı, proje bütçesi, ayrıntılı bütçe tabloları birbiri ile uyumlu ve ilişkilidir.
	 
	 

	6
	Proje bütçesinde öngörülen hibe tutarı hibe üst limitini aşmamaktadır.
	 
	 

	7
	Varsa talep edilen makinelerin fiyatı piyasa fiyatları ile uyumludur.
	 
	 

	8
	Varsa talep edilen inşaat işlerinin fiyatları güncel Bayındırlık Birim Fiyatları ile uyumludur.
	 
	 

	9
	Projede öngörülen harcama kalemleri, belirtilen faaliyetlerin uygulanabilirliği açısından gerekli mi?
	 
	 

	10
	Hibe desteği tutarı, tüm yatırımlar için hibeye esas yatırım tutarının Hibe Finansmanı Kılavuzunun ilgili bölümlerinde belirtilen oranlarından fazla değildir. 
	 
	 

	11
	Hibeye esas proje giderleri kapsamında sunulan harcamalar, hibe desteği verilecek uygun giderler kapsamındadır.
	 
	 

	12
	İdari kısımlarla ilgili harcamalar hibeye esas tutara dahil edilmemiştir. 
	 
	 

	13
	Başvuru Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri yatırımı için yapılmıştır.
	
	



Sonuç ilgili kutucuğa işaretlenerek imza altına alınacaktır.
	
	Yukarıdaki kriterleri sağladığı için başvurunun  "3. Aşama Özelde Paylaşılan Altyapı Projeleri İş Planı Değerlendirmesi"  aşamasına alınması uygun görülmüştür.

	
	Yukarıdaki tabloda “Hayır” olarak işaretlenen kriterler nedeniyle başvuru reddedilmiştir.



	İPDK Üyeleri

	….. / ….. / ……….

Adı Soyadı/İmzası

	….. / ….. / ……….

Adı Soyadı/İmzası

	….. / ….. / ……….

Adı Soyadı/İmzası


	
	
	

	
3. AŞAMA
Başvuru Sahibi ve İş Planı Değerlendirme Kriterleri Tablosu

	Başvuru Numarası
	KDAKP.01.ÖPEA/yılı/01/0001
	Özelde Paylaşılan Ekonomik Altyapı Projeleri

	Adı Soyadı
	
	



	Bölüm
	SN
	Değerlendirme Kriterleri
	Referans
Puan
	Verilen
Puan

	1
	Başvuru Sahibi
	10
	


	
	1.1
	Tarımsal amaçlı kooperatifin KDAKP Çiftçi Örgütü Koçluğu Eğitimine katılmış olması
	8
	

	
	1.2
	Katılmamış olması
	2
	

	2
	İş Planı Özeti
	5
	

	
	2.1
	Yapılması planlanan yatırımın özeti anlaşılır ve net bir şekilde hazırlanmış mı?
	5
	

	3
	İşletme Bilgileri
	6
	


	
	3.1
	İşletmenin mevcut ve/veya planlanan faaliyet konusu, mevcut ve/veya planlanan müşteri gurupları ve ürün/ hizmet geliştirme çabaları anlatılmış mı?
	2
	

	
	3.2
	İşletmenin kuruluş yeri, hukuki modeli ve ortaklık yapısı hakkında gerekli bilgiler verilmiş mi?
	2
	

	
	3.3
	İzin, ruhsat gerekliliği ve/veya mevcut durumu?
	2
	

	
	
	Yeni kurulacak işletme için ne tür izin ve ruhsatların gerektiği, konuyla ilgili hangi kurumlara başvurulacağı, kuruluş süresi ve kuruluş maliyeti belirtilmiş mi?
	
	

	4
	Ürün-Hizmet Bilgileri
	6
	


	
	4.1
	Sunulacak ürünün özellikleri, hangi alanlarda kullanılacağı belirtilmiş mi?
	3
	

	
	4.2
	Piyasadaki benzer ürün karşısında avantajları ve yenilikçi yönleri var mı?
	3
	

	5
	Pazarlama Planı
	8
	


	
	5.1
	Temel, potansiyel ve hedef müşteri ayrımları yapılmış mı? Hedef sunum bölgesindeki talebin genel özellikleri (demografik, sosyoekonomik) ve bunun ürünün pazarlanmasında oluşturacağı etki araştırılmış mı? 
	2
	

	
	5.2
	Firmanın rakipleri karşısındaki güçlü ve zayıf yönleri analiz edilmiş mi? Zayıf yönleri güçlendirmek için plan yapılmış mı?
	3
	

	
	5.3
	Üretilen ve/veya üretilmesi planlanan ürün için mevcut dağıtım kanalları ve pazarlama stratejileri hakkında yeterli bilgi var mı?
	3
	





	Bölüm
	SN
	Değerlendirme Kriterleri
	Referans
Puan
	Verilen
Puan

	6
	Üretim Planı
	8
	


	
	6.1
	İş planında belirtilen üretim miktarı ile alınması planlanan makine kapasiteleri birbiri ile uyumlu mudur?
	2
	

	
	6.2
	Üretim planı; satış planı ve talep tahmini, piyasa hammadde durumu, işgücü kullanımı ve finansman kaynakları göz önüne alındığında uygun ve gerçekçi bir üretim planı içeriyor mu?
	2
	

	
	6.3
	Üretim planı hesaplanırken, Üretim esnasında oluşabilecek üretim kayıpları (sarf, fire vb.) hesaplanmış mı?
	2
	

	
	6.4
	İşletmenin temel üretim süreçlerini içeren iş akış şeması yapılmış mı? Bu şema üretim, malzeme akışını ve bunlar için gerekli süreleri kapsıyor mu?
	2
	

	7
	Ürün Satış Planı
	3
	


	
	7.1
	Ürün için yapılan satış tahmini hedeflenen pazardaki talebin genel özellikleri, müşteri gruplarının harcama özellikleri ve işletmenin pazarlama stratejileri ile uygunluk gösteriyor mu?
	3
	

	8
	Yönetim ve Organizasyon Planı
	       10
	


	
	8.1
	İşletmenin temel ve destek faaliyetlerini yerine getiren bir organizasyon şeması yapılmış mı?
	3
	

	
	8.2
	Yönetim kadroları, bunların görev, sorumluluk ve yetkileri belirlenmiş mi?
	3
	

	
	8.3
	Üretim personeli iş grupları belirlenmiş mi? Nereden tedarik edileceği ve birim maliyetleri saptanmış mı?
	2
	

	
	8.5
	Hammadde ve yardımcı maddeleri sağlayan tedarikçilerle ilgili yeterli çapta bir araştırma yapılmış mı?
	2
	





	Bölüm
	SN
	Değerlendirme Kriterleri
	Referans
Puan
	Verilen
Puan

	9
	
	Finansal Plan
	40
	

	
	9.1
	İşletmenin kurulması için ihtiyaç duyulan başlangıç yatırım ve işletme sermayesi miktarları, bunların kaynakları belirtilmiş mi? Bir kredi ihtiyacı söz konusu ise bunun hangi koşullarda alınabileceği araştırılmış mı, kredi için geri ödeme planı yapılmış mı? 
	4
	

	
	9.2
	İşletme giderleri iş planında tarif edilen tüm operasyon ve faaliyetleri kapsıyor mu?
	4
	

	
	9.3
	Ürün/hizmet satış gelirleri, tahmini satış planına uyum gösteriyor mu? Satış gelirlerinin dönemlere göre dağılımı hedefler ve hammadde temin durumu doğrultusunda mı?
	4
	

	
	9.4
	İşletme dönem sonu karı gelir gider, vergi vb. unsurlara uygun olarak (EK1) doğru hesaplanmış mı?
	10
	

	
	9.5
	İşletme nakit akımları gelir gider, vergi vb. unsurlara uygun olarak (EK2) doğru hesaplanmış mı?
	10
	

	
	9.6
	Karlılık analizleri sonucunda 
	8
	

	
	
	Yapılması planlanan yatırımın net bugünkü değeri doğru olarak hesaplanmış mı?
	1
	

	
	
	Yapılması planlanan yatırımın iç karlılık oranı doğru hesaplanmış mı?
	2
	

	
	
	Yapılması planlanan yatırımın rantabilite oranı doğru hesaplanmış mı?
	2
	

	
	
	Yapılması planlanan yatırımın geri ödeme süresi doğru hesaplanmış mı?
	1
	

	
	
	Yapılması planlanan yatırımın Başabaş Noktasını ( Kar ve zararın başabaş olduğu üretim miktarını ) hesaplayınız
	2
	

	10
	
	Risk Değerlendirmesi
	4
	

	
	10.1
	İş planı, işletme için oluşabilecek risk unsurlarını (talep, rekabet, maliyet) içeriyor mu? Bu unsurlar gerçekçi olarak tespit edilmiş mi?
	2
	

	
	10.2
	Oluşabilecek risk durumlarına karşı alternatif bir plan var mı?
	2
	





	İş Planı Değerlendirme Kriterleri İcmali
	Referans
Puan
	Verilen Puan
	% Oranı

	1
	Başvuru Sahibi
	10
	
	

	2
	İş Planı Özeti
	5
	
	

	3
	İşletme Bilgileri
	6
	
	

	4
	Ürün/Hizmet Bilgileri
	6
	
	

	5
	Pazarlama Planı
	8
	
	

	6
	Üretim Planı
	8
	
	

	7
	Ürün Satış Planı
	3
	
	

	8
	Yönetim ve Organizasyon Planı
	10
	
	

	9
	Finansal Plan
	40
	
	

	10
	Risk Değerlendirmesi
	4
	
	

	Toplam Puan
	100
	
	



Sonuç ilgili kutucuğa işaretlenerek imza altına alınacaktır.
	
	Başvuru, her bir bölüm için asgari %50 puanı ve toplamda 70 veya üzeri puan aldığından,  başvurunun "4. Aşama Genel Değerlendirme"  aşamasına alınması uygun görülmüştür.

	
	Başvuru her bir bölüm için asgari %50 puanı alamadığından reddedilmiştir.

	
	Başvuru toplamda 70 veya üzeri puanı alamadığından reddedilmiştir.




	İPDK Üyeleri  

	….. / ….. / ……….

Adı Soyadı/İmzası

	….. / ….. / ……….

Adı Soyadı/İmzası

	….. / ….. / ……….

Adı Soyadı/İmzası


	….. / ….. / ……….

Adı Soyadı/İmzası

	….. / ….. / ……….

Adı Soyadı/İmzası

	….. / ….. / ……….

Adı Soyadı/İmzası




	4. AŞAMA
Genel Değerlendirme Tablosu

	Başvuru Numarası
	KDAKP.01.ÖPEA/2026/01/0001
	Özelde Paylaşılan Ekonomik Altyapı Projeleri

	Adı Soyadı
	
	



A. BAŞVURUNUN GENEL DURUMU

	SN
	Değerlendirilecek Kriterler
	Referans
Puan
	Verilen
Puan

	1
	Başvuru Sahibinin İş Planı Değerlendirmesinden Aldığı Puan
	30
	 

	
	70-80
	20
	

	
	80-90
	25
	

	
	90-100
	30
	

	2
	Yatırımın Cinsi
	6
	 

	
	Yeni yatırım  (İnşaat İşleri ve Makine Ekipman Alımı)
	6
	

	3
	Planlanan Yatırım Konusu Başvuru Sahibinin Faaliyet Gösterdiği Alanla İlgili Mi?
	3
	 

	
	Yeni Sektör
	1
	

	
	Mevcut Faaliyet Alanı
	3
	

	4
	Yatırım Yeri
	8
	 

	
	Kira
	3
	

	
	Başvuru sahibine ait
	5
	

	5
	Proje alanındaki deneyim süresi
	3
	 

	
	1-3 yıl
	1
	

	
	3-5 yıl
	2
	

	
	5 yıl ve üstü
	3
	

	
	Toplam Puan
	50
	





	İPDK Üyeleri

	….. / ….. / ……….

Adı Soyadı/İmzası

	….. / ….. / ……….

Adı Soyadı/İmzası

	….. / ….. / ……….

Adı Soyadı/İmzası


	….. / ….. / ……….

Adı Soyadı/İmzası

	….. / ….. / ……….

Adı Soyadı/İmzası

	….. / ….. / ……….

Adı Soyadı/İmzası







B. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE METODOLOJİ

	SN
	Kontrol Edilecek Kriter
	Referans
Puan
	Verilen
Puan

	1
	Başvuru sahibi, ortakları ve kilit personel yeterli teknik ve idari uzmanlığa sahip mi? (Benzer proje tecrübeleri, personel, donanım durumları vb.)
	3
	

	2
	Başvuru sahibi istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip mi?
	3
	

	3
	Başvuru konusu, hammadde tedariği, personel, pazarlama vb. konularında KDAKP’nin gerçekleştirdiği diğer yatırımlarla bağlantılı mı?
	5
	

	4
	Proje, hedef bölgenin ihtiyaçları ve sorunları ile ne kadar ilgili?
	5
	

	5
	İlgili taraflar (son yararlanıcılar, hedef gruplar) ne kadar açıkça tanımlanmış ve stratejik olarak seçilmiştir? Hedef grupların gereksinimleri net bir şekilde belirlenmiş mi ve proje bunları gerektiği şekilde muhatap alıyor mu?
	2
	

	6
	Projenin genel tasarımı ne kadar tutarlı? (Özellikle; proje, söz konusu sorunların bir analizini yansıtıyor mu; dış faktörler göz önüne alınmış mı ve bir değerlendirme öngörüyor mu?)
	5
	

	7
	Faaliyet planı açık ve uygulanabilir nitelikte mi?
	4
	

	8
	Projenin tamamlanmasından sonra ortaya çıkacak değerlere ait veriler izleme değerlendirmeye imkân verecek nitelikte mi?
	5
	

	9
	Projenin, hedef grupları üzerinde somut bir etkisi olması bekleniyor mu? (Etkilenen işletme sayısı, faaliyetin bölgesel önemi, geçici/kalıcı oluşturulan istihdam, sosyal faydalar, sağlanan eğitim fırsatları, teşvik edilen yeni sermaye yatırımları, bölgenin genel ekonomik ortamında sağlanan gelişmeler… vb dâhil olmak üzere).
	5
	

	10
	Teklif edilen projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir mi?
	9
	

	
	Mali Boyut: Faaliyetler destek bittikten sonra nasıl finanse edilecek? Proje piyasa koşullarında rekabetçi bir getiri oranına sahip mi?
	3
	

	
	Kurumsal Boyut: Kurumsal yapı proje sona erdikten sonra da faaliyetlerin sürdürülmesine izin verecek mi? Proje sonuçları için “yerel sahiplenme” olacak mı?
	3
	

	
	Pazar Boyutu (varsa): Pazarda talep nasıl; sabit mi, artıyor mu, azalıyor mu? Proje tek bir tedarikçi veya müşteriye mi bağımlı? Projenin sonunda işletmenin pazarda konumu ne kadar sağlam olacak?
	3
	

	11
	Yatırımın rekabet gücü ne düzeydedir?
	4
	

	
	Toplam Puan
	50
	



Sonuç ilgili kutucuğa işaretlenerek imza altına alınacaktır.
	
	Başvuru, “A. Başvurunun Genel Durumu” değerlendirme cetvelinden asgari 30 ve “B. Sürdürülebilirlik ve Metodoloji” değerlendirme cetvelinden asgari 35 puan aldığından uygun görülmüştür.

	
	Başvuru, “A. Başvurunun Genel Durumu” değerlendirme cetvelinden asgari 30 alamadığından reddedilmiştir.

	
	Başvuru, “B. Sürdürülebilirlik ve Metodoloji” değerlendirme cetvelinden asgari 35 alamadığından reddedilmiştir.



	İPDK Üyeleri

	….. / ….. / ……….
Adı Soyadı/İmzası
	….. / ….. / ……….
Adı Soyadı/İmzası
	….. / ….. / ……….
Adı Soyadı/İmzası
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Zeytin Isleme Tesisi (Salamura)

-Kirsal Dezavantajli Alanlar Kalkinma Projesi (KDAKP) Tiirkiye Cumhuriyeti ve Uluslararasi Tarimsal
Kalkinma Fonu (IFAD)ile birlikte uy gulanan bir D1g Kaynakli Projedir.

-Kahramanmaras ilinde Kirsal Dezavantajli Alanlar Kalkinma Projesi cercevesinde 1 adet «Zeytin Isleme
Tesisi» (Salamura) kurulumuna %75 hibe destegi verilecektir. Bu hibeden Dulkadiroglu, Onikisubat ve
Tiirkoglu {lcelerinde proje uygulama alanlarinda faaliyet gosteren basvuru tarihi itibari ile en az bir yil 6nce
kurulmug Tarimsal Kalkinma Koop eratiflerifay danabilecektir

-Bagvurular 16.03.2026 tarihinde baglay1p 31.03.2026 giinii saat 16.30 da sona erecektir.
-Bagvurular Kahramanmaras {1 Tarim ve Orman Miidiirliigiine belgeler elden teslim edilerek yapilacakti
-Hibe Cagr1 Kilavuzu ve Bagvuru belgeleri ektedir.
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                                          T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ  İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ             Zeytin İşleme Tesisi (Salamura) - Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) Türkiye Cumhuriyeti ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ile birlikte uygulanan bir Dış Kaynaklı Projedir . - Kahramanmaraş ilinde Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi çerçevesinde 1 adet «Zeytin İşleme Tesisi» (Salamura) kurulumuna % 75 hibe desteği verilecektir . Bu hibeden Dulkadiroğlu , Onikişubat ve Türkoğlu İlçelerinde proje uygulama alan ların da faaliyet gösteren başvuru tarihi itibari ile en az bir yıl önce kurulmuş Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri faydanabilecektir . - Başvurular 16 . 03 . 2026 tarihinde başlayıp 31 . 03 . 2026 günü saat 16 . 30 da sona erecektir . - Başvurular Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne belgeler elden teslim edilerek yapılacaktır . - Hibe Çağrı Kılavuzu ve Başvuru belgeleri ektedir .   
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